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1.-CONTENIDO DE LA OBRA PROYECTADA 
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1.1.- DENOMINACION DE LA OBRA 
 
 El proyecto que se redacta se denomina “Mejora del espacio publico urbano e 
infraestructuras de las calles Playa y Rio de Peñiscola”. 
 

 
1.2.- DESCRIPCION DE LA OBRA 
 
El alcance del presente proyecto comprende la reurbanización del sector comprendido por 

las calles: C/ Playa y C/ Rio. 
 

Previo al comienzo de la ejecución de las obras deberá haberse realizado un levantamiento 
topográfico de la zona sobre el cual poder tomar las ultimas decisiones previas a la ejecución. 
 

Las obras que se van a realizar comprenderán los siguientes trabajos:  
 
      MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXPLANACION 
 
       CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS:  

Red de saneamiento de fecales y pluviales, separativas 
  
        URBANIZACIÓN. 

Comprende la construcción de aceras y bordillos, la construcción de imbornales, la 
plantación de árboles y la pavimentación de la calzada. 
         Los bordillos serán de hormigón prefabricado de quince por veinticinco (15 x 25) cm. de 
sección  
 
   ALUMBRADO. 

Se ha proyectado la instalación de farolas sustituyendo las existentes. 
  
 
 TELEFONIA. 

Se repondrán las conducciones existentes de telefonía que resulten dañadas. 
 
 
      MOBILIARIO URBANO 
 
 Contempla la instalación de bolardos, papeleras, contenedores de basuras soterrados, etc 
 
 

REPOSICIONES Y VARIOS. 
Se contempla la reposición de todos elementos que resulten dañados durante la ejecución 

de las obras. 
 
 

 
1.3.- LOCALIZACION GEOGRAFICA 

 
Las obras objeto de este proyecto comprenden las Calles Rio y Prado de Peñiscola, 

situadas en la zona centro del llamado ensanche suburbano de la ciudad 
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1.4.-PRESUPUESTO DE LA INVERSION PROYECTADA. 
 

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION SIN IVA:…………………..1047200.00 € 
 
                                                                       IVA (16%): …………………..167.552,00 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION CON IVA:………………..1.214.752,00 € 
 
 
 
       1.5.-PREVISION DE PERSONAL A OCUPAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
 Se estima que para la ejecución de la obra en los plazos de entrega deberan ocuparse en la 
misma un minimo de 15 operarios, quedando a eleccion de la empresa contratista el emplear mas 
numero de personal si fuera necesario para el desarrollo de la obra correctamente en cuanto a 
ejecución y plazos de entrega. 
 
 
       1.6.-FECHA PREVISTA DE ADJUDICACION DE LA OBRA. 
  
 La estimacion definitiva de la fecha prevista de adjudicacion  definitiva de la obra 
teniendo en cuenta los plazos maximos de resolucion de la autorizacion de financiacion  y los 
contemplados en los procedimientos de adjudicacion en la Ley de Contratos del Sector Publico 
con las especialidades contempladas en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, sera 
como maximo el 26 de marzo de 2009.  
 
 
       1.7.-FECHA PREVISTA DE INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 

La fecha prevista de inicio  de la ejecucion  definitiva de la obra teniendo en cuenta los 
plazos maximos de resolucion de la autorizacion de financiacion  y los contemplados en los 
procedimientos de adjudicacion en la Ley de Contratos del Sector Publico con las especialidades 
contempladas en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, sera como maximo el 14 de 
abril de 2009. 

 
        1.8.-PLAZO PREVISTO DE FIN DE EJECUCION. 
 

 La fecha prevista de fin de ejecucion  definitiva de la obra teniendo en cuenta los plazos 
maximos de resolucion de la autorizacion de financiacion  y los contemplados en los 
procedimientos de adjudicacion en la Ley de Contratos del Sector Publico con las especialidades 
contempladas en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, sera como maximo el 31 de 
diciembre de 2009. 
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Peńíscola, 1 de Diciembre  de 2008. 
 
 

Natalia Tome Nivela 
Arquitecto colegiado nº 7649. 
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       2.1.-ANTECEDENTES. 
 
        El Ayuntamiento de Peńíscola pretende  acometer la re-urbanización de la zona 
comprendida dentro del Poligono II, zona Comercial Turistica S, de Suelo Urbano y con tal 
finalidad, mediante el pertinente acuerdo de la comisión de Gobierno Municipal, ha encargado al 
Arquitecto que suscribe la redacción del presente Proyecto Técnico que debe estudiar y 
desarrollar las obras necesarias para la consecución de los objetivos propuestos. 
 Las calles que van a ser objeto de este proyecto son las siguientes: 
  

C/ Playa 
C/ Rio 
 
Las obras a realizar son de competencia municipal y pretenden ser incluidas en 

la financiacion con cargo al Fondo establecido por el Gobierno para la realización de un programa 
de inversiones  por las corporaciones locales, según Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de 
Noviembre 

Las obras a acometer reunen las caracteristicas incluidas en el Real Decreto-Ley, articulo 
3, por ser obras de adecuacion, rehabilitación, y mejora de espacio publico urbano, asi como 
equipamiento e infraestructuras de los servicios basicos de las redes viarias, tambien se incluye la 
supresión de las barreras arquitectonicas en la zona de la actuacion 
 
 
      2.2.-DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL. 
 
       Tal como se describe en los planos, la zona objeto de este proyecto esta formada por dos 
calles de diferentes anchos de vial y de aceras, cuyas instalaciones y pavimentaciones tienen una 
edad considerable, habiendo zonas en la que los pavimentos están realmente dañados, aunque la 
problemática mayor afecta a las instalaciones enterradas que debido a su antigüedad están muy 
dañadas y además se han quedado obsoletas en cuanto a materiales y nº de acometidas a las que 
sirven. Respecto a las instalaciones de alumbrado esta zona cuenta con un alumbrado pobre y sin 
unificar, con modelos diferentes en sus elementos verticales. 
  Por lo tanto las instalaciones a acometer en este sector no van a ser recuperables 
por lo que se van a eliminar las antiguas para proceder a la realización de nuevas instalaciones de 
alumbrado publico, saneamiento, drenaje y agua potable. 
  Respecto a la instalación de telefónica y de baja tensión, no se acomete ninguna 
modificación, salvo la reposición de los elementos que durante la ejecución de las obras se puedan 
dañar. 
 Estas obras formaran parte de una actuación de mayor ámbito, en la que se pretenden 
acometer la reurbanización de todas las calles del centro suburbano de la ciudad, con lo cual se 
aplicara en los sucesivos proyectos los mismos parámetros técnicos y de diseño. 
 
 
 
       2.3.-JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 
        Las soluciones contempladas en el siguiente proyecto son de tipo convencional que la 
práctica ha sancionado como adecuadas a las finalidades propuestas. Según se ha comentado 
anteriormente, las obras existentes no se consideran recuperables y por consiguiente, todos los 
servicios de infraestructura tales como abastecimiento, saneamiento, alumbrado, aceras y 
pavimentos, serán de nueva construcción. 
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        En cuanto a las secciones de las calle se ha optado por un mismo criterio en ambas calles. 
Para el resto se toma el criterio de dejar un carril de circulación de 3.50 m de anchura y repartir el 
resto sobrante para ambos lados de la calle por igual. En las calles donde vaya aparcamiento este 
dispondrá siempre de una anchura de 2.20 m, quedando el resto de anchura del vial para repartir 
entre las aceras. 
 
 Respecto a la pavimentación son viales convencionales con aceras de 15 cm de altura 
sobre el nivel del vial y la segunda opción es un vial todo al mismo nivel, siendo los diferentes 
materiales los que delimiten las distintas áreas dentro de la sección, (aparcamiento, peatonal y 
rodado), de forma que este área tenga un tratamiento mas peatonal por si en un futuro se decide 
cerrar al trafico general. 
 
 Al ejecutarse los nuevos viales se intentara mantener las rasantes actuales de acceso a las 
viviendas, mejorando aquellos accesos que debido a anteriores intervenciones quedaron por 
debajo de la rasante anterior, como es en el caso de la calle Playa, siempre y cuando ello sea 
posible por razones de ejecución. 
 
 Las instalaciones a acometer se realizan bajo las directrices establecidas por las empresas 
suministradoras y mantenedoras de las redes en cuestión, como es el caso del agua potable, 
alumbrado, saneamiento, drenaje y basuras soterradas. 
 
 
 
       2.4.-DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 
 
        El alcance del presente proyecto comprende la reurbanización del sector comprendido por 
las calles: C/ Playa y C/ Rio. 
 

Previo al comienzo de la ejecución de las obras deberá haberse realizado un levantamiento 
topográfico de la zona sobre el cual poder tomar las ultimas decisiones previas a la ejecución. 
 
 

A efectos de clasificación de los trabajos a realizar se consideran los siguientes conceptos: 
 
 
      1- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXPLANACION 
 
         Comprende los trabajos y movimientos de tierras necesarios para la formación de la 
plataforma de camino los cuales se determinaran en el momento que se realice el estudio 
topográfico de la zona, que en el momento de la redacción de este proyecto esta sin ejecutar. 
 Por norma general se seguirán las cotas existentes a día de hoy, ya que la edificación esta 
consolidada y no se pueden variar las rasantes, ya que se modificarían los accesos a las 
edificaciones. En cualquier caso habrá zonas en las que se procurara dejar la rasante adecuada, ya 
que en anteriores ejecuciones de aceras se subió el nivel de estas y algunas viviendas quedaron 
sus accesos por debajo de la rasante de la acera, como es el caso de la Calle Playa, por lo que en el 
momento de la ejecución se tomaran las medidas adecuadas para tratar de evitar esto. 
 
          De acuerdo con lo proyectado, se procederá al levantado de los viales por fases, 
ejecutándose de nuevo las formaciones de bases para las aceras y para los firmes de calzadas. 
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       Este capítulo comprende también la apertura de zanjas de las diversas canalizaciones 
proyectadas, la formación de las bases bajo las aceras con zahorra natural de treinta y treinta  (30) 
cm. de espesor y bajo la calzada, con doble capa de suelo estabilizado con cemento, cada capa de 
treinta (30) cm de espesor y de zahorra artificial de cuarenta (40) cm. de espesor. 
 
 Incluimos Aquí todo lo correspondiente a la obra civil necesaria para la instalación de los 
contenedores soterrados, incluyendo la excavación en pozos, y los muros de hormigón armado y 
solera donde se ubicaran los contenedores. En el caso de que el sistema elegido para estas 
instalaciones llevara ya incluido en su memoria valorada la carcasa de hormigón armado estas 
partidas se descontaran del presupuesto. 
 
 
        
       2- CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS. 
  
 La red de saneamiento será separativa para aguas fecales y pluviales. 
       Se construirá un nuevo colector de drenaje consistente en una tubería de PVC de doble 
pared y color teja de diámetro nominal cuatrocientos-trescientos (400-300, según calles, viene 
marcado en los planos correspondientes)mm. interior liso y exterior corrugado, con rigidez 
DN>160mm SN>8kN/m2 con uniones mediante enchufe campana con junta de neopreno para la 
estanqueidad, la cual se instalará sobre un lecho de gravilla de quince (15) centímetros de espesor 
y recubrimiento hasta la generatriz superior del tubo. Para la inspección y mantenimiento del 
colector se ha previsto la construcción de pozos de registro cada 30 m aproximadamente, que a la 
vez sirven de entronque de las canalizaciones en los puntos de unión de unas con otras. Además 
en las uniones de diferentes colectores donde haya diferencias de cotas se colocaran pozos de 
resalto con el fin de salvar estas diferencias, manteniendo siempre la pendiente adecuada en los 
colectores. Las acometidas de los imbornales y acometidas proyectadas se realizarán mediante 
tubería de PVC. de doscientos (200) mm. de diámetro nominal.  
 

El colector de saneamiento será de PVC doble pared y color teja de diámetro nominal 
cuatrocientos-trescientos (400-300, según calles, viene marcado en los planos correspondientes) 
mm, interior liso y exterior corrugado, con rigidez DN>160mm SN>8kN/m2 con uniones 
mediante enchufe campana con junta de neopreno para la estanqueidad, se ejecutará sobre un 
lecho de gravilla de quince (15) centímetros de espesor y recubrimiento hasta la generatriz 
superior del tubo. Para la inspección y mantenimiento del colector de saneamiento se ha previsto 
la construcción de pozos de registro, cada 30 m aproximadamente, y pozos de resalto en los 
puntos de encuentro de conductos en los que haya que salvar diferencias de cotas 
 
        La red  de abastecimiento estará constituida por tubería de polietileno de diferente 
diámetro nominal, según calles, indicado en los planos correspondientes, para diez (10) 
atmósferas de presión de trabajo que se instalará con un lecho y protección de gravilla de treinta 
(30) cm. de espesor según figura en el plano de detalle correspondiente. Se adjunta informe de la 
empresa mantenedora de la red de abastecimiento donde se especifican las necesidades, el tipo de 
red, diámetros nominales, ejecución de la canalización etc. 
        
        Las canalizaciones de alumbrado se realiza de acuerdo con los reglamentos y las 
especificaciones de las compañías  suministradoras. Los detalles  pertinentes figuran en los planos 
respectivos que integran el presente proyecto. 
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        3- URBANIZACIÓN. 
 
         Comprende la construcción de aceras y bordillos, la construcción de imbornales, la 
plantación de árboles y la pavimentación de la calzada. 
         Los bordillos serán de hormigón prefabricado de quince por veinticinco (15 x 25) cm. de 
sección y se colocarán sobre una base de hormigón HM-15 de acuerdo con el detalle que figura en 
el plano correspondiente. Las aceras constarán de una solera de hormigón en masa HM-20 de 
quince (15) cm. de espesor y estarán constituidas por baldosas decorativas tipo Stonsil Granítico 
color rojo austral según modelo Ayuntamiento, con diferente textura en pasos de peatones. 
 
        Para la evacuación de las aguas de escorrentía se ha previsto la construcción de 
imbornales, todos con rejilla horizontal de fundición y apertura lateral bajo el bordillo con lo cual 
la posibilidad de que embocen es muy reducida. En algunos viales se han dispuesto imbornales 
centrales con rejilla, según plano, en el medio de la calle. 
Además se colocaran pozos de registro o resalto cada 30 m aproximadamente. 
 
        La pavimentación de la calzada constará de la base anteriormente descrita, y de dieciocho 
(18) cm de mezclas bituminosas, formadas por un riego de imprimación de cinco (5) cm de 
espesor, de una capa intermedia de seis (10) cm. de espesor de aglomerado asfáltico en caliente 
tipo G-20, riego de adherencia y capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente D-20 de 
cuatro (4) cm. de espesor. En las zonas señaladas en los planos la pavimentación con mezclas 
bituminosas se sustituirá por adoquinado gris para la zona de rodadura y rojo para la zona de 
aparcamiento, colocado sobre la zahorra artificial al mismo nivel que la zona peatonal, de forma 
que todo el vial quede a la misma cota, la separación entre zona peatonal y rodada se realizara 
mediante rigola de hormigón prefabricado. La zona peatonal se realizara con el mismo material 
que en el resto de viales, de forma que exista una continuidad hipológica. 
      4- ALUMBRADO. 
 
        Se ha proyectado la instalación de farolas con la disposición señalada en los planos de 
acuerdo con los detalles correspondientes que allí figuran y con los resultados del anejo de 
cálculos luminotécnicos. Se trata de farolas modelo Peñiscola, de la cual se adjunta detalle. La 
instalación consta de un cuadro de medida y maniobra con encendido programado y reducción de 
flujo luminoso. 
  
 
 5- TELEFONIA. 
 
 Durante la ejecución de las obras de urbanización se repondrán las conducciones 
existentes de telefonía que resulten dañadas, por otras nuevas según las indicaciones del convenio 
con la empresa suministradora. 
 
 
      6- MOBILIARIO URBANO 
 
        Se contempla la instalación de bolardos en el perímetro de todas las zonas peatonales, 
con el fin de evitar que los vehículos ocupen las aceras a la hora de aparcar. Se prevee la 
instalación de papeleras en todos los viales, y de una marquesina en la parada del autobús que se 
decidirá de acuerdo con la empresa y la policía su correcta ubicación. 
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 Así mismo se prevee la instalación de contenedores soterrados, de acuerdo con las 
indicaciones de la empresa FOBESA, dedicada al servicio de basuras y limpieza, por lo que 
durante previo a la ejecución de los viales habrá debido realizarse una memoria valorada de las 
instalaciones a acometer, de forma que se ejecute a la vez que los viales, previo acuerdo con la 
empresa mantenedora del servicio para la instalación de la topología necesaria según sus 
necesidades. 
 
 

7- REPOSICIONES Y VARIOS. 
 
       Se contempla la reposición de todos elementos que resulten dañados durante la ejecución 
de las obras, por lo cual se coloca una partida destinada a este tipo de imprevistos. 
 
 
      2.5.-CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. 
 
 Las obras redactadas y detalladas en este proyecto cumplen con las condiciones de 
accesibilidad que se especifican en el  DECRETO 39/2004, de 5 de Marzo, de Consell de la 
Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de Mayo, de la Generalitat, en materia de 
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 
 
 
      2.6.-CLASIFICACIÓN EXIGIBLE AL CONTRATISTA. 
 
       A  tenor de la Ley de Contratos del Estado, de su Reglamento General de Contratación y de la 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de Junio de 1991 publicada en el B.O.E. de 
24 de Julio de 1991 que modifica la anterior de 28 de marzo 1967 sobre clasificación de Empresas 
Contratistas de Obras, teniendo presente la naturaleza de la obra y la anualidad media determinada 
del Presupuesto de la obra y del Plazo de ejecución, la clasificación exigible es: 
 
Grupo “G”, Subgrupo”6”, Categoría”e” 
 
 
   
      2.7.-PRESUPUESTO DE LA INVERSION PROYECTADA. 
 
       Tal como se detalla en el Capítulo III del Documento nº 4 Presupuesto, y en el Anejo nº 6 de 
Determinación de los Honorarios Técnicos, los presupuestos de las obras son los siguientes: 
 
Presupuesto: 
 
 
Presupuesto de Ejecución Material………………………………....................880000.00 €. 
Presupuesto de Ejecución por Contrata (incluidos G.G y B.I, sin IVA)………1047200.00 €. 
 
Presupuesto de adjudicacion (incluidos G.G y B.I, con IVA incluido)………1.214.752,00 € 
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TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION SIN IVA:…………………..1047200.00 € 
 
                                                                       IVA (16%): …………………..167.552,00 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE ADJUDICACION CON IVA:……………1.214.752,00 € 
 
 
 
 
        2.8.-OBRA COMPLETA. 
 
        El presente proyecto cumple lo establecido en la Ley de las Administraciones Públicas ”Los 
Proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las 
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente sin prejuicio de las 
ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada 
uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra”. 
 
 
        2.9.-INDICE DE DOCUMENTOS. 
 
         Los documentos de que consta el presente Proyecto son los siguientes: 
 
        Documento nº 1  
 
  1.-CONTENIDO DE LA OBRA PROYECTADA: 
   1.1.- denominacion de la obra 
   1.2.- descripcion de dicha obra 

1.3.- localizacion geografica 
1.4.-presupuesto de la inversion proyectada. 
1.5.-prevision de personal a ocupar en la ejecucion de la obra. 
1.6.-fecha prevista de licitacion de la obra. 
1.7.-fecha prevista de inicio de la ejecucion de la obra. 
1.8.-plazo previsto de fin de ejecucion. 
 

2.-MEMORIA 
   2.1.-antecedentes. 
   2.2.-descripción del estado actual. 
   2.3.-justificación de la solución adoptada. 

2.4.-descripción de la solución propuesta. 
2.5.-cumplimiento condiciones de accesibilidad. 
2.6.-clasificación exigible al contratista. 
2.7.-presupuesto de la inversion proyectada. 
2.8.-obra completa. 
2.9.-indice de documentos. 

 
                    Anejo nº 1 Determinación coeficiente”k”. 
                     Anejo nº 2 Justificación de Precios. 
                     Anejo nº 3 Estado Actual. 
                     Anejo nº 4 Estudio Geotécnico. 
                     Anejo nº 5 Anejo de Cálculos:     -Alumbrado 
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         Anejo nº 6 Anejo de Cálculos:     Determinación honorarios técnicos 
 
       Documento nº 2 PLANOS 
 
       Documento nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
       Documento nº 4 PRESUPUESTO 
 
                       Capítulo 1º Mediciones.   1.1-Mediciones Auxiliares. 
                                                                 1.2-Mediciones. 
 
                       Capítulo 2º Cuadros de Precios.  2.1-Cuadro de Precios nş 1. 
                                                                            2.2-Cuadro de precios nş 2. 
 
                       Capítulo 3º Presupuestos. 
 

Peńíscola, 1 de Diciembre  de 2008. 
 
 

Natalia Tome Nivela 
Arquitecto colegiado nº 7649. 
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ANEJO Nº 1 
 

CÁLCULO 
COEFICIENTE “K” 
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JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 
 
   Según la O.M. de 12 de Junio de 1968 en el que se fijan las normas complementarias del 
Reglamento de Contratación, la formación de los precios unitarios se obtiene mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula (Artículo 3 de las Normas): 
 

Pn = (1 + K/100) Cn       (1) 
 
En esta fórmula: Pn es el precio unitario de Ejecución Material 
 
                 K es el porcentaje de Gastos Indirectos 
                 Cn es el coste directo de la unidad de obra 
 
                 El valor de “K” se obtiene como suma de dos sumandos (Artículo 12 de las Normas). 
                  

K = k1 + k2 
 
K1 = Porcentaje de imprevistos que por tratarse de una obra terrestre es igual a la unidad (1) 
K2 = Porcentaje correspondiente a la relación de costes indirectos y directos: 
 

K2 = Ci / Cd x 100 
Los Costes indirectos se calcularan según las fases de ejecución y su presupuesto asociado. 
 
 
Para determinar Ci se hace la siguiente previsión de costes indirectos de la obra durante toda su 
duración: 
 
12 Meses Costes indirectos a 1.250,0 Euros:  15000.00 € 
                                                                      ----------------------- 
                                                      SUMA       15000.00 € 
 
Siendo el presupuesto de costos directos del orden de 253571.73 Euros, el valor de k2 será: 
 

K2 = (15000 /855000) x 100=1.75 
Tomamos por redondeo k2= 2 

  
Finalmente el valor de K será: 
 

K = k1 + k2 = 1 + 2 = 3 
 
Siendo este valor, el tres (3%) por ciento, el que tomaremos en la fórmula (1) para la formación 
de los precios de ejecución material. 
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 M01DA050 241,117 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 15,06 3.631,23 
 M01HA010 1,753 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 99,36 174,22 
 Grupo M01 ................................ 3.805,44 
 M02GE010 2,789 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 37,68 105,07 
 M02GE020 81,965 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 43,06 3.529,41 
 M02GT140 3,138 h. Grúa torre automontante 40 txm. 33,57 105,34 
 Grupo M02 ................................ 3.739,83 
 M03GC010 75,480 h. Planta discont.grava-c.160 t./h. 37,53 2.832,76 
 M03HH020 413,681 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,90 372,31 
 M03HH030 0,013 h. Hormigonera 300 l. gasolina 1,08 0,01 
 M03MC110 18,143 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 129,40 2.347,64 
 Grupo M03 ................................ 5.552,73 
 M05DC030 4,989 h. Dozer cadenas D-8 335 CV 52,25 260,69 
 M05EC020 59,727 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 14,08 840,95 
 M05EC110 3,900 h. Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 12,49 48,71 
 M05EN010 7,920 h. Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 34,70 274,82 
 M05EN020 108,112 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 19,41 2.098,45 
 M05EN030 365,319 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 25,49 9.311,99 
 M05PN010 93,623 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 17,57 1.644,95 
 M05PN030 155,540 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 28,19 4.384,67 
 M05RN010 96,053 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 25,09 2.409,97 
 M05RN020 43,180 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 15,27 659,36 
 M05RN030 23,000 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 24,83 571,09 
 Grupo M05 ................................ 22.505,65 
 M06CM030 7,288 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 1,91 13,92 
 M06CP010 70,314 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 5,76 405,01 
 M06MI010 70,314 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0,71 49,92 
 M06MR230 132,122 h. Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 2,53 334,27 
 Grupo M06 ................................ 803,12 
 M07AC020 30,645 h. Dumper convencional 2.000 kg. 2,64 80,90 
 M07CB020 1.225,712 h. Camión basculante 4x4 14 t. 19,29 23.643,98 
 M07CB040 269,294 h. Camión basculante 6x6 26 t. 20,56 5.536,68 
 M07N030 2.149,000 m3 Canon suelo seleccionado prestámo 0,30 644,70 
 M07N070 1.078,996 m3 Canon de escombros a vertedero 0,23 248,17 
 M07N080 10.893,829 m3 Canon de tierra a vertedero 0,05 544,69 
 M07W010 25.357,031 t. km transporte áridos 0,05 1.267,85 
 M07W020 108.401,860 t. km transporte zahorra 0,05 5.420,09 
 M07W030 72.319,092 t. km transporte aglomerado 0,05 3.615,95 
 M07W040 166.861,120 t. km transporte S-C 0,05 8.343,06 
 M07W060 52.197,020 t. km transporte cemento a granel 0,05 2.609,85 
 M07W080 19.534,000 t. km transporte tierras en obra 0,05 976,70 
 M07W090 56.187,853 t. km transporte prefabricados 0,07 3.933,15 
 M07W110 1.952,090 m3 km transporte hormigón 0,09 175,69 
 M07Z110 1.807,820 ud Desplazmiento equipo 5000tm M.B. 0,41 741,21 
 Grupo M07 ................................ 57.782,68 
 M08B020 42,740 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 2,26 96,59 
 M08CA110 240,858 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 21,60 5.202,53 
 M08CB010 114,184 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 13,84 1.580,31 
 M08EA100 18,143 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 32,82 595,44 
 M08NM020 122,655 h. Motoniveladora de 200 CV 26,30 3.225,83 
 M08RB010 158,650 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 1,06 168,17 
 M08RB020 65,002 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 1,61 104,65 
 M08RI010 20,760 h. Pisón vibrante 70 kg. 1,03 21,38 
 M08RI020 44,744 h. Pisón vibrante 80 kg. 1,15 51,46 
 M08RL010 891,571 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 8,24 7.346,54 
 M08RN020 8,281 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 25,66 212,49 
 M08RN040 122,655 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 18,95 2.324,31 
 M08RT050 18,143 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 18,25 331,10 
 M08RV020 18,143 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 21,71 393,87 
 Grupo M08 ................................ 21.654,68 
 M11HC050 980,859 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo 1,28 1.255,50 
 M11HV040 7,288 h. Aguja neumática s/compresor D=86mm. 1,92 13,99 
 M11HV120 50,234 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 1,83 91,93 
 M11SA010 10,478 h. Ahoyadora 3,42 35,83 
 Grupo M11 ................................ 1.397,26 
 M13EF020 58,516 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,08 121,71 
 M13EF040 29,258 m. Fleje para encofrado metálico 0,23 6,73 
 M13EF200 1,550 ud Enco. met. cono pozo (100/60-40) 142,35 220,64 
 M13EF250 2,660 m. Encof. met. anillo pozo D=100 cm 355,83 946,51 
 M13EF410 0,168 ud Encofrado met. imbornal 60x35x60 128,16 21,53 
 Grupo M13 ................................ 1.317,12 
 MQ001 1.693,036 m3 Carga y transporte en obra 1 km 1,59 2.691,93 
 Grupo MQ0 ............................... 2.691,93 
 TOTAL ........................................................................................ 121.250,43 
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 O01OA010 18,143 h. Encargado 7,14 129,54 
 O01OA020 1.973,709 h. Capataz 8,44 16.658,10 
 O01OA030 3.974,388 h. Oficial primera 10,02 39.823,37 
 O01OA040 559,374 h. Oficial segunda 6,56 3.669,49 
 O01OA050 1.243,922 h. Ayudante 6,36 7.911,34 
 O01OA060 507,483 h. Peón especializado 6,11 3.100,72 
 O01OA070 8.008,478 h. Peón ordinario 8,05 64.468,25 
 O01OB010 61,917 h. Oficial 1ª encofrador 7,00 433,42 
 O01OB020 17,173 h. Ayudante encofrador 6,56 112,65 
 O01OB030 18,266 h. Oficial 1ª ferralla 12,34 225,40 
 O01OB040 18,266 h. Ayudante ferralla 11,58 211,51 
 O01OB130 34,799 h. Oficial 1ª cerrajero 9,09 316,32 
 O01OB140 34,799 h. Ayudante cerrajero 7,93 275,96 
 O01OB170 492,220 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 7,21 3.548,91 
 O01OB180 375,358 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 6,56 2.462,35 
 O01OB195 1,250 h. Ayudante fontanero 6,49 8,11 
 O01OB200 5,000 h. Oficial 1ª electricista 6,96 34,80 
 O01OB220 5,000 h. Ayudante electricista 6,49 32,45 
 O01OB505 13,459 h. Montador especializado 7,84 105,52 
 O01OB510 13,459 h. Ayudante montador especializado 6,49 87,35 
 Grupo O01 ................................ 143.615,56 
 TOTAL ........................................................................................ 143.615,56 
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 P01AA020 617,655 m3 Arena de río 0/6 mm. 10,30 6.361,84 
 P01AA030 0,017 t. Arena de río 0/6 mm. 4,82 0,08 
 P01AA031 299,520 t. Arena de río 0/6 sin transporte 3,89 1.165,13 
 P01AA950 1.670,000 kg Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 0,14 233,80 
 P01AD010 52,000 t. Arena de rio p/drenaje 0/6 mm 2,11 109,72 
 P01AD200 338,000 t. Árido rodado clasificado < 25 mm 5,74 1.940,12 
 P01AF030 2.075,700 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 3,25 6.746,03 
 P01AF200 121,918 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<35 7,04 858,30 
 P01AF201 247,948 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 7,21 1.787,70 
 P01AF210 69,667 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<35 6,96 484,88 
 P01AF211 155,542 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 7,21 1.121,46 
 P01AF220 69,667 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<35 6,58 458,41 
 P01AF221 91,922 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 6,87 631,50 
 P01AF230 34,834 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<35 6,33 220,50 
 P01AF231 51,525 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 6,51 335,43 
 P01AF240 34,834 t. Árido machaqueo 25/40 D.A.<35 6,33 220,50 
 P01AF510 4.843,300 t. Material p/suelo cemento IP<6 0,65 3.148,15 
 P01AF800 21,771 t. Filler calizo  M.B.C. factoria 36,90 803,35 
 P01AG020 0,034 t. Garbancillo 4/20 mm. 5,20 0,18 
 P01CC020 39,858 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 44,00 1.753,77 
 P01CC030 150,960 t. Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel 39,57 5.973,49 
 P01DC010 4,225 l. Desencofrante p/encofrado metálico 1,94 8,20 
 P01DW050 72,212 m3 Agua 0,30 21,66 
 P01DW090 2.333,000 ud Pequeño material 2,20 5.132,60 
 P01EB010 0,106 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 115,67 12,22 
 P01EM290 0,290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 98,99 28,75 
 P01HA020 24,933 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 48,85 1.217,98 
 P01HA030 28,148 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 62,08 1.747,40 
 P01HM010 1.200,005 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 32,36 38.832,15 
 P01HM020 89,316 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 32,36 2.890,27 
 P01LT020 41,970 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 42,95 1.802,61 
 P01MC010 5,472 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 24,45 133,79 
 P01MC040 8,756 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 21,71 190,09 
 P01PC010 7.392,464 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,10 739,25 
 P01PL010 38,704 t. Betún B 60/70 a pie de planta 192,17 7.437,75 
 P01PL130 5.032,000 kg Emulsión asfáltica ECR-0 0,07 352,24 
 P01PL150 1.451,400 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,15 217,71 
 P01PL170 4.838,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,17 822,46 
 P01UC030 1,149 kg Puntas 20x100 0,46 0,53 
 Grupo P01................................. 95.941,96 
 P02CVW010 4,934 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,14 15,49 
 P02EI220 28,000 ud Rejilla fun.abat.antirrobo 600x350x43 17,57 491,96 
 P02EPT020 57,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 29,76 1.696,32 
 P02EPW010 346,000 ud Pates PP 30x25 3,68 1.273,28 
 P02RVA030 85,345 m. T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm 3,43 292,73 
 P02THM020 54,000 m. Tubo HM j.machihembrada D=200mm 34,17 1.845,18 
 P02TVC007 308,050 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm 19,15 5.899,16 
 P02TVC0071 348,450 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=300mm 12,34 4.299,87 
 P02TVC015 150,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm 28,10 4.215,00 
 P02TVC030 4,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 14,62 58,48 
 P02TVO130 272,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=315mm 11,91 3.239,52 
 P02TVO140 303,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=400mm 19,18 5.811,54 
 Grupo P02................................. 29.138,54 
 P03AA020 8,829 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,74 6,53 
 P03AC200 330,000 kg Acero corrugado B 500 S 0,37 122,10 
 P03AC210 966,680 kg Acero corrug. B 500 S  pref. 0,46 444,67 
 P03AM070 102,035 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1,11 113,26 
 P03CM600 169,000 m2 Muro prefabricado de HA h=2 m 171,94 29.057,86 
 Grupo P03................................. 29.744,43 
 P06BG066 211,250 m2 Fieltro geotextil Danofelt PP-100 0,55 116,19 
 Grupo P06................................. 116,19 
 P08XBH155 936,760 m. Bord.c/rigola monoc.gris 40x20 5,89 5.517,52 
 P08XBR020 332,000 m. Rigola h.bic.recta ados.25x11-14 4,39 1.457,48 
 P08XVA010 835,000 m2 Adoquín horm.recto gris 20x10x8 2,75 2.296,25 
 P08XVH050 88,800 m2 Loseta botones cem.color 20x20cm 5,96 529,25 
 P08XVH175 4.235,710 m2 Baldosa tipo Ayuntamiento 6,36 26.939,12 
 P08XW015 4.324,510 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,10 432,45 
 Grupo P08................................. 37.172,06 
 P13TP040 72,220 m. Pletina acero cortén 150/8 mm. 13,95 1.007,47 
 Grupo P13................................. 1.007,47 
 P17PA070 272,000 m. Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)63mm 3,86 1.049,92 
 P17PA080 168,000 m. Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)75mm 2,19 367,92 
 P17PP060 34,000 ud Codo polietileno de 63 mm. (PPFV) 6,75 229,50 
 P17PP070 21,000 ud Codo polietileno de 75 mm. (PPFV) 9,55 200,55 
 P17PP210 21,000 ud Enlace recto polietileno 75 mm. (PPFV) 7,91 166,11 
 P17PP350 34,000 ud Collarin toma PPFV 140-2 1/2" 15,17 515,78 
 Grupo P17................................. 2.529,78 
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 P26PMC030 5,000 ud Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 14,13 70,65 
 P26PPL010 5,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=32-1/2''mm 4,45 22,25 
 P26Q115 12,000 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 2,22 26,64 
 P26Q127 55,000 ud Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 10,75 591,25 
 P26RB020 5,000 ud Boca riego bayoneta bronce c/tapa 3/4" 61,23 306,15 
 P26RH015 5,000 ud Hidrante acera c/tapa D=100mm 92,03 460,15 
 P26TPA220 751,000 m. Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 D=110mm 7,44 5.587,44 
 P26TPA270 233,000 m. Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 D=200mm 15,98 3.723,34 
 P26TUE020 15,000 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm 7,93 118,95 
 P26UUB050 11,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 21,72 238,92 
 P26UUB080 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm 43,13 43,13 
 P26UUG100 22,000 ud Goma plana D=100 mm. 0,65 14,30 
 P26UUG200 2,000 ud Goma plana D=200 mm. 1,37 2,74 
 P26UUL220 11,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 10,73 118,03 
 P26UUL250 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm 22,37 22,37 
 P26VC024 16,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 81,58 1.305,28 
 P26VC027 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=200mm 239,09 239,09 
 Grupo P26................................. 12.890,68 
 P27EB300 2,000 ud Espejo convexo completo D=60 cm. 83,49 166,98 
 P27EB320 2,000 ud Luna espejo convexo D=60 cm. 56,69 113,38 
 P27EH014 396,025 kg Pintura termoplastica en frio 1,50 594,04 
 P27EH040 79,205 kg Microesferas vidrio tratadas 0,38 30,10 
 P27ER010 10,000 ud Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 36,18 361,80 
 P27ER040 6,000 ud Señal triangular refle.E.G. L=70 cm 23,97 143,82 
 P27ER120 6,000 ud Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm 31,21 187,26 
 P27ER680 5,000 ud Mód. señal refl.inf.urb.150x30cm 105,07 525,35 
 P27EW010 74,000 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 15,44 1.142,56 
 P27EW140 2,000 ud Poste 50 mm h=3 m galvan. espejo 22,87 45,74 
 Grupo P27................................. 3.311,03 
 P29MAC040 14,000 ud Banco de fundición 2,06 m 175,81 2.461,34 
 P29MCA100 33,000 ud Papelera fundic.pedestal h=1,04 m 106,72 3.521,76 
 P29NAB060 306,000 ud Pilona fundic.fuste fino 0,90 m 24,15 7.389,90 
 P29NAC040 5,000 ud Pilona recta retráctil eléc.activ.remota 402,98 2.014,90 
 P29NCC030 5,000 ud Aparca 6 bicicletas tubo acero galv. 95,70 478,50 
 P29NDA030 1,000 ud Marq.metál.autoniv c/banco L=3 m 1.682,46 1.682,46 
 Grupo P29................................. 17.548,86 
 TOTAL ........................................................................................ 229.400,98 
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 A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03. 

 O01OA070 0,405 h. Peón ordinario 8,05 3,26 
 P01CC020 0,360 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 44,00 15,84 
 P01DW050 0,900 m3 Agua 0,30 0,27 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigo- 
 nera de 250 l., s/RC-03. 

 O01OA070 29,701 h. Peón ordinario 8,05 239,09 
 P01CC020 0,440 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 44,00 19,36 
 P01AA020 0,975 m3 Arena de río 0/6 mm. 10,30 10,04 
 P01DW050 0,260 m3 Agua 0,30 0,08 
 M03HH020 6,998 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,90 6,30 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 274,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone- 
 ra de 250 l., s/RC-03. 

 O01OA070 11,208 h. Peón ordinario 8,05 90,22 
 P01CC020 0,250 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 44,00 11,00 
 P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/6 mm. 10,30 11,33 
 P01DW050 0,255 m3 Agua 0,30 0,08 
 M03HH020 2,640 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,90 2,38 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 115,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS 
 A03H050 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 
 Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., 
 con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica. 

 O01OA070 0,700 h. Peón ordinario 8,05 5,64 
 P01CC020 0,255 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 44,00 11,22 
 P01AA030 0,675 t. Arena de río 0/6 mm. 4,82 3,25 
 P01AG020 1,350 t. Garbancillo 4/20 mm. 5,20 7,02 
 P01DW050 0,180 m3 Agua 0,30 0,05 
 M03HH030 0,500 h. Hormigonera 300 l. gasolina 1,08 0,54 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 

 O01OA030 1,250 h. Oficial primera 10,02 12,53 
 O01OA050 1,250 h. Ayudante 6,36 7,95 
 O01OA070 0,624 h. Peón ordinario 8,05 5,02 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 O01OA140 h. Cuadrilla F 

 O01OA040 0,492 h. Oficial segunda 6,56 3,23 
 O01OA070 0,492 h. Peón ordinario 8,05 3,96 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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 U01ZC010 m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS. 
 Carga de material suelto sin clasificar, previamente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos, incluso es- 
 pera del medio de transporte (Rto. 250 m3/h). 

 O01OA020 0,014 h. Capataz 8,44 0,12 
 M05PN030 0,026 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 28,19 0,73 
 M07CB020 0,026 h. Camión basculante 4x4 14 t. 19,29 0,50 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 U01ZR020 t. km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA 
 Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante vehículo basculan- 
 te 6x4 20 t. 

 M07CB040 0,003 h. Camión basculante 6x6 26 t. 20,56 0,06 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 U03RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in- 
 cluso barrido y preparación de la superficie. 

 O01OA070 0,003 h. Peón ordinario 8,05 0,02 
 M07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 2,64 0,01 
 M08B020 0,003 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 2,26 0,01 
 M08CB010 0,002 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 13,84 0,03 
 P01PL150 0,600 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,15 0,09 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 U03RI050 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dota- 
 ción de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 

 O01OA070 0,015 h. Peón ordinario 8,05 0,12 
 M08CA110 0,005 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 21,60 0,11 
 M07AC020 0,005 h. Dumper convencional 2.000 kg. 2,64 0,01 
 M08B020 0,007 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 2,26 0,02 
 M08CB010 0,007 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 13,84 0,10 
 P01PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,17 0,17 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 U03VC020 t. M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, áridos con desgaste de los Ángeles < 35, fabricada y 
 puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 

 O01OA010 0,023 h. Encargado 7,14 0,16 
 O01OA030 0,023 h. Oficial primera 10,02 0,23 
 O01OA070 0,071 h. Peón ordinario 8,05 0,57 
 M05PN010 0,023 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 17,57 0,40 
 M03MC110 0,023 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 129,40 2,98 
 M07CB020 0,023 h. Camión basculante 4x4 14 t. 19,29 0,44 
 M08EA100 0,023 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 32,82 0,75 
 M08RT050 0,023 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 18,25 0,42 
 M08RV020 0,023 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 21,71 0,50 
 M08CA110 0,008 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 21,60 0,17 
 M07W030 93,780 t. km transporte aglomerado 0,05 4,69 
 M07Z110 2,344 ud Desplazmiento equipo 5000tm M.B. 0,41 0,96 
 P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,10 0,80 
 P01AF200 0,350 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<35 7,04 2,46 
 P01AF210 0,200 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<35 6,96 1,39 
 P01AF220 0,200 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<35 6,58 1,32 
 P01AF230 0,100 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<35 6,33 0,63 
 P01AF240 0,100 t. Árido machaqueo 25/40 D.A.<35 6,33 0,63 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 U03VC030 t. M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabri- 
 cada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 

 O01OA010 0,018 h. Encargado 7,14 0,13 
 O01OA030 0,018 h. Oficial primera 10,02 0,18 
 O01OA070 0,053 h. Peón ordinario 8,05 0,43 
 M05PN010 0,018 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 17,57 0,32 
 M03MC110 0,018 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 129,40 2,33 
 M07CB020 0,018 h. Camión basculante 4x4 14 t. 19,29 0,35 
 M08EA100 0,018 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 32,82 0,59 
 M08RT050 0,018 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 18,25 0,33 
 M08RV020 0,018 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 21,71 0,39 
 M08CA110 0,006 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 21,60 0,13 
 M07W030 70,438 t. km transporte aglomerado 0,05 3,52 
 P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,10 0,80 
 P01AF201 0,350 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 7,21 2,52 
 P01AF211 0,250 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 7,21 1,80 
 P01AF221 0,200 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 6,87 1,37 
 P01AF231 0,150 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 6,51 0,98 
 M07Z110 1,761 ud Desplazmiento equipo 5000tm M.B. 0,41 0,72 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 U03VC050 t. M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabri- 
 cada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 

 O01OA010 0,017 h. Encargado 7,14 0,12 
 O01OA030 0,017 h. Oficial primera 10,02 0,17 
 O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 8,05 0,40 
 M05PN010 0,017 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 17,57 0,30 
 M03MC110 0,017 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 129,40 2,20 
 M07CB020 0,017 h. Camión basculante 4x4 14 t. 19,29 0,33 
 M08EA100 0,017 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 32,82 0,56 
 M08RT050 0,017 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 18,25 0,31 
 M08RV020 0,017 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 21,71 0,37 
 M08CA110 0,006 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 21,60 0,13 
 M07W030 66,560 t. km transporte aglomerado 0,05 3,33 
 P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,10 0,80 
 P01AF201 0,550 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 7,21 3,97 
 P01AF211 0,300 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 7,21 2,16 
 P01AF221 0,100 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 6,87 0,69 
 M07Z110 1,664 ud Desplazmiento equipo 5000tm M.B. 0,41 0,68 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 U03VC100 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

 P01PL010 1,000 t. Betún B 60/70 a pie de planta 192,17 192,17 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 192,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 U03VC125 t. FILLER CALIZO EN MBC 
 Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

 P01AF800 1,000 t. Filler calizo  M.B.C. factoria 36,90 36,90 
 M07W060 586,042 t. km transporte cemento a granel 0,05 29,30 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 66,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según 
 EHE. 

 O01OB030 0,033 h. Oficial 1ª ferralla 12,34 0,41 
 O01OB040 0,033 h. Ayudante ferralla 11,58 0,38 
 P03AC200 1,100 kg Acero corrugado B 500 S 0,37 0,41 
 P03AA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,74 0 
 Suma la partida ................................................................... 1,20 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,04 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 E04CE020 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. 
 Según NTE-EME. 

 O01OB010 0,173 h. Oficial 1ª encofrador 7,00 1,21 
 O01OB020 0,173 h. Ayudante encofrador 6,56 1,13 
 P01EM290 0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 98,99 1,98 
 P03AA020 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,74 0,07 
 P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 0,46 0,02 
 Suma la partida ................................................................... 4,41 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E04LA040 m3 LOSA BASURAS SOTERRADAS 
 Hormigón armado HA-30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en 
 central en losas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.) vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según nor- 
 mas NTE-CSL, EME y EHE. 

 E04LM040 1,000 m3 HORM. HA-30/P/20/I  LOSA V.GRÚA 108,27 108,27 
 E04AB020 50,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,20 60,00 
 Suma la partida ................................................................... 168,27 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 5,05 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 173,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E04LM013 m3 HORM. HA-30/P/20/I  LOSA V. MAN. 
 Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vi- 
 brado y colocado. Según normas NTE-CSL y EHE. 

 O01OA030 0,915 h. Oficial primera 10,02 9,17 
 O01OA070 0,915 h. Peón ordinario 8,05 7,37 
 M11HV120 0,915 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 1,83 1,67 
 P01HA030 1,100 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 62,08 68,29 
 Suma la partida ................................................................... 86,50 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,60 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 89,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 E04LM040 m3 HORM. HA-30/P/20/I  LOSA V.GRÚA 
 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2. consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo- 
 rado en central en losas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL 
 y EHE. 

 O01OA070 0,523 h. Peón ordinario 8,05 4,21 
 E04LM013 1,000 m3 HORM. HA-30/P/20/I  LOSA V. MAN. 86,50 86,50 
 M02GT140 0,523 h. Grúa torre automontante 40 txm. 33,57 17,56 
 Suma la partida ................................................................... 108,27 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,25 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 111,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 E04SE030 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA 
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elaborado en central en 
 solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 
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 O01OA030 1,242 h. Oficial primera 10,02 12,44 
 O01OA070 1,242 h. Peón ordinario 8,05 10,00 
 P01HM010 1,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 32,36 33,98 
 Suma la partida ................................................................... 56,42 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,69 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 58,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 E20AL050 ud ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2" 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de 
 polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de to- 
 ma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
 roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

 O01OB170 2,911 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 7,21 20,99 
 O01OB180 1,455 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 6,56 9,54 
 P17PA070 8,000 m. Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)63mm 3,86 30,88 
 P17PP060 1,000 ud Codo polietileno de 63 mm. (PPFV) 6,75 6,75 
 P17PP350 1,000 ud Collarin toma PPFV 140-2 1/2" 15,17 15,17 
 Suma la partida ................................................................... 83,33 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,50 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 85,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E20AL060 ud ACOMETIDA DN75 mm.POLIETIL. 3" 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de 
 polietileno de 75 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de to- 
 ma de polipropileno de 140-3" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón rosca- 
 do, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

 O01OB170 6,297 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 7,21 45,40 
 O01OB180 3,149 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 6,56 20,66 
 P17PA080 8,000 m. Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)75mm 2,19 17,52 
 P17PP070 1,000 ud Codo polietileno de 75 mm. (PPFV) 9,55 9,55 
 P17PP210 1,000 ud Enlace recto polietileno 75 mm. (PPFV) 7,91 7,91 
 Suma la partida ................................................................... 101,04 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,03 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 104,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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 MODIFICADO m2 SUELO SELECCIONADO de e=40 cm 
 Suelo seleccionado de espesor 40 cm., transporte, extendido, compactación al 98%PM y preparación de la su- 
 perficie de asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación < 6. 

 O01OA020 0,012 h. Capataz 8,44 0,10 
 O01OA070 0,012 h. Peón ordinario 8,05 0,10 
 M05PN010 0,012 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 17,57 0,21 
 M07CB020 0,012 h. Camión basculante 4x4 14 t. 19,29 0,23 
 M03GC010 0,012 h. Planta discont.grava-c.160 t./h. 37,53 0,45 
 M08NM020 0,012 h. Motoniveladora de 200 CV 26,30 0,32 
 M08RN040 0,012 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 18,95 0,23 
 M08CA110 0,012 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 21,60 0,26 
 M07W040 26,528 t. km transporte S-C 0,05 1,33 
 P01AF510 0,770 t. Material p/suelo cemento IP<6 0,65 0,50 
 P01CC030 0,024 t. Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel 39,57 0,95 
 M07W060 6,270 t. km transporte cemento a granel 0,05 0,31 
 M08CB010 0,012 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 13,84 0,17 
 P01PL130 0,800 kg Emulsión asfáltica ECR-0 0,07 0,06 
 Suma la partida ................................................................... 5,22 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa  10/15 cm. de 
 espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero. 

 O01OA020 0,015 h. Capataz 8,44 0,13 
 O01OA070 0,048 h. Peón ordinario 8,05 0,39 
 M05EN030 0,048 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 25,49 1,22 
 M06MR230 0,048 h. Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 2,53 0,12 
 M05RN020 0,015 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 15,27 0,23 
 M07CB020 0,031 h. Camión basculante 4x4 14 t. 19,29 0,60 
 M07N070 0,392 m3 Canon de escombros a vertedero 0,23 0,09 
 Suma la partida ................................................................... 2,78 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 U01AF213 m3 LEVANTADO C/MÁQ. FIRME BASE GRANULAR 
 Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, i/retirada de escombros y car- 
 ga, con transporte a vertedero. 

 O01OA070 0,103 h. Peón ordinario 8,05 0,83 
 M05DC030 0,003 h. Dozer cadenas D-8 335 CV 52,25 0,16 
 MQ001 1,018 m3 Carga y transporte en obra 1 km 1,59 1,62 
 Suma la partida ................................................................... 2,61 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 U01DI031 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE 
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excava- 
 ción a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia. 

 O01OA020 0,016 h. Capataz 8,44 0,14 
 M05EC020 0,031 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 14,08 0,44 
 M07CB020 0,191 h. Camión basculante 4x4 14 t. 19,29 3,68 
 M07N080 1,587 m3 Canon de tierra a vertedero 0,05 0,08 
 Suma la partida ................................................................... 4,34 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U01EC020 m3 EXCAV  BASURAS SOTERRADAS 
 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los productos de 
 la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

 O01OA020 0,132 h. Capataz 8,44 1,11 
 O01OA070 0,132 h. Peón ordinario 8,05 1,06 
 M05EN010 0,132 h. Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 34,70 4,58 
 M07CB020 0,266 h. Camión basculante 4x4 14 t. 19,29 5,13 
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 M01DA050 0,132 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 15,06 1,99 
 M07N080 2,660 m3 Canon de tierra a vertedero 0,05 0,13 
 Suma la partida ................................................................... 14,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 U01EZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 
 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la exca- 
 vación a vertedero o lugar de empleo. 

 O01OA020 0,244 h. Capataz 8,44 2,06 
 O01OA070 0,244 h. Peón ordinario 8,05 1,96 
 M05EN030 0,037 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 25,49 0,94 
 M07CB020 0,073 h. Camión basculante 4x4 14 t. 19,29 1,41 
 M01DA050 0,037 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 15,06 0,56 
 M07N080 1,218 m3 Canon de tierra a vertedero 0,05 0,06 
 Suma la partida ................................................................... 6,99 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN 
 Relleno localizado en zanjas con productos no plasticos procedentes de la excavación, extendido, humectación y 
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

 O01OA020 0,009 h. Capataz 8,44 0,08 
 O01OA070 0,092 h. Peón ordinario 8,05 0,74 
 M08CA110 0,009 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 21,60 0,19 
 M05RN010 0,009 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 25,09 0,23 
 M08RL010 0,092 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 8,24 0,76 
 Suma la partida ................................................................... 2,00 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, hu- 
 mectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
 modificado. 

 O01OA020 0,030 h. Capataz 8,44 0,25 
 O01OA070 0,293 h. Peón ordinario 8,05 2,36 
 M07N030 2,149 m3 Canon suelo seleccionado prestámo 0,30 0,64 
 M05RN030 0,023 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 24,83 0,57 
 M07W080 19,534 t. km transporte tierras en obra 0,05 0,98 
 M08CA110 0,030 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 21,60 0,65 
 M05RN010 0,030 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 25,09 0,75 
 M08RL010 0,293 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 8,24 2,41 
 Suma la partida ................................................................... 8,61 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U01RZ030 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra- 
 do de compactación del 95% del proctor modificado. 

 O01OA020 0,016 h. Capataz 8,44 0,14 
 O01OA070 0,076 h. Peón ordinario 8,05 0,61 
 P01AA031 2,000 t. Arena de río 0/6 sin transporte 3,89 7,78 
 M07W010 30,627 t. km transporte áridos 0,05 1,53 
 M08CA110 0,016 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 21,60 0,35 
 M05RN010 0,016 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 25,09 0,40 
 M08RL010 0,076 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 8,24 0,63 
 Suma la partida ................................................................... 11,44 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 U01ZS010 m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 1 km 
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 Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 1 km, previamente apilado, medido s/camión, con medios 
 mecánicos. 

 U01ZR020 14,900 t. km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA 0,06 0,89 
 U01ZC010 0,993 m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS. 1,35 1,34 
 Suma la partida ................................................................... 2,23 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 U01ZS012 m3 CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km 
 Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km de distancia , previamente apilado, medi- 
 do s/camión, con medios mecánicos. 

 U01ZR020 14,900 t. km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA 0,06 0,89 
 U01ZC010 0,993 m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS. 1,35 1,34 
 Suma la partida ................................................................... 2,23 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 U02KP010 m. COLECTOR DE PVC D=400 mm 
 Colector de PVC de D=400 mm., colocado en drenaje longitudinal sobre cama de arena, incluso  preparación de 
 la superficie de asiento y compactado, terminado. 

 O01OA020 0,024 h. Capataz 8,44 0,20 
 O01OA070 0,097 h. Peón ordinario 8,05 0,78 
 O01OA030 0,097 h. Oficial primera 10,02 0,97 
 M08RB020 0,097 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 1,61 0,16 
 P02TVC007 1,010 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm 19,15 19,34 
 P01AD010 0,080 t. Arena de rio p/drenaje 0/6 mm 2,11 0,17 
 M07W010 3,854 t. km transporte áridos 0,05 0,19 
 Suma la partida ................................................................... 21,81 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 U02KP0100 m. COLECTOR DE PVC D=300 mm 

 O01OA020 0,015 h. Capataz 8,44 0,13 
 O01OA070 0,062 h. Peón ordinario 8,05 0,50 
 O01OA030 0,062 h. Oficial primera 10,02 0,62 
 M08RB020 0,062 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 1,61 0,10 
 P01AD010 0,080 t. Arena de rio p/drenaje 0/6 mm 2,11 0,17 
 M07W010 2,509 t. km transporte áridos 0,05 0,13 
 P02TVC0071 1,010 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=300mm 12,34 12,46 
 Suma la partida ................................................................... 14,11 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 U02PI020 ud IMBORNAL HM IN SITU 60x35x60 
 Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x35 cm., espesor de pa- 
 redes 15 cm.,  profundidad 60 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido excavación, relleno de trasdós, termi- 
 nado. 

 O01OA020 0,320 h. Capataz 8,44 2,70 
 O01OA060 1,598 h. Peón especializado 6,11 9,76 
 O01OB010 1,598 h. Oficial 1ª encofrador 7,00 11,19 
 M08RI020 1,598 h. Pisón vibrante 80 kg. 1,15 1,84 
 M11HV120 1,598 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 1,83 2,92 
 M13EF410 0,006 ud Encofrado met. imbornal 60x35x60 128,16 0,77 
 P01HM010 0,300 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 32,36 9,71 
 M07W110 5,754 m3 km transporte hormigón 0,09 0,52 
 P02EI220 1,000 ud Rejilla fun.abat.antirrobo 600x350x43 17,57 17,57 
 Suma la partida ................................................................... 56,98 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,71 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 58,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 U03CZ060 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=30 cm 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, 
 puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. 

 O01OA020 0,008 h. Capataz 8,44 0,07 
 O01OA070 0,015 h. Peón ordinario 8,05 0,12 
 M08NM020 0,015 h. Motoniveladora de 200 CV 26,30 0,39 
 M08RN040 0,015 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 18,95 0,28 
 M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 21,60 0,32 
 M07CB020 0,015 h. Camión basculante 4x4 14 t. 19,29 0,29 
 M07W020 34,468 t. km transporte zahorra 0,05 1,72 
 P01AF030 0,660 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 3,25 2,15 
 Suma la partida ................................................................... 5,34 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 U03VC150 m2 CAPA DE BASE G-25 e=6 cm D.A.<35 
 Suministro y puesta en obra de  M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con áridos con desgas- 
 te de los Ángeles < 30,5, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún. 

 U03VC020 0,144 t. M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35 19,50 2,81 
 U03RI050 1,000 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 0,53 0,53 
 U03VC100 0,005 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 192,17 0,96 
 Suma la partida ................................................................... 4,30 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 U03VC180 m2 CAPA INTERMEDIA G-20 e=6cm D.A.<30 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con áridos con des- 
 gaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 

 U03VC030 0,142 t. M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30 16,89 2,40 
 U03RI050 1,000 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 0,53 0,53 
 U03VC125 0,003 t. FILLER CALIZO EN MBC 66,20 0,20 
 U03VC100 0,006 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 192,17 1,15 
 Suma la partida ................................................................... 4,28 
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 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 U03VC210 m2 CAPA RODADURA S-12 e=4 cm.D.A.<30 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con des- 
 gaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 

 U03VC050 0,096 t. M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30 16,52 1,59 
 U03RA060 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,16 0,16 
 U03VC125 0,006 t. FILLER CALIZO EN MBC 66,20 0,40 
 U03VC100 0,005 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 192,17 0,96 
 Suma la partida ................................................................... 3,11 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 U04BH145 m. BORDI.C/RIGOLA MONOCA.GRIS 40x20 
 Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 40 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado sobre sole- 
 ra de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el 
 relleno posterior. 

 O01OA140 0,802 h. Cuadrilla F 7,19 5,77 
 P01HM010 0,070 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 32,36 2,27 
 A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 115,01 0,12 
 P08XBH155 1,000 m. Bord.c/rigola monoc.gris 40x20 5,89 5,89 
 Suma la partida ................................................................... 14,05 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U04BH175 m. RIGOLA BICA.GRIS ADOSAR 25x11-14 
 Rigola de hormigón bicapa, de color gris, para adosar a bordillo, de 25 cm. de base y 11/14 cm. de alturas, colo- 
 cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava- 
 ción previa ni el relleno posterior. 

 O01OA140 0,039 h. Cuadrilla F 7,19 0,28 
 P01HM010 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 32,36 1,29 
 A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 115,01 0,12 
 P08XBR020 1,000 m. Rigola h.bic.recta ados.25x11-14 4,39 4,39 
 Suma la partida ................................................................... 6,08 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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 U04BQ250 ud ALCORQUE ENRAS.CH.ACERO D=1 m 
 Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1 m. de diámetro, formado por chapa de acero cortén de 8 mm. 
 de espesor y 15 cm. de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, termina- 
 do. 

 O01OA030 1,513 h. Oficial primera 10,02 15,16 
 O01OA070 1,513 h. Peón ordinario 8,05 12,18 
 O01OB130 1,513 h. Oficial 1ª cerrajero 9,09 13,75 
 O01OB140 1,513 h. Ayudante cerrajero 7,93 12,00 
 A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 115,01 2,30 
 P13TP040 3,140 m. Pletina acero cortén 150/8 mm. 13,95 43,80 
 P01DW090 4,000 ud Pequeño material 2,20 8,80 
 Suma la partida ................................................................... 107,99 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,24 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 111,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 U04VH050 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 
 Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado 
 y limpieza. 

 O01OA030 0,150 h. Oficial primera 10,02 1,50 
 O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 8,05 1,21 
 P01HM010 0,078 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 32,36 2,52 
 A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 115,01 3,45 
 P08XVH050 1,000 m2 Loseta botones cem.color 20x20cm 5,96 5,96 
 A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 19,37 0,02 
 P08XW015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,10 0,10 
 Suma la partida ................................................................... 14,76 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 U04VH111 m2 PAV BALDOSA TIPO AYUNTAMIENTO 

 O01OA030 0,088 h. Oficial primera 10,02 0,88 
 O01OA070 0,088 h. Peón ordinario 8,05 0,71 
 P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 32,36 3,24 
 A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 115,01 3,45 
 P08XVH175 1,000 m2 Baldosa tipo Ayuntamiento 6,36 6,36 
 A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 19,37 0,02 
 P08XW015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,10 0,10 
 Suma la partida ................................................................... 14,76 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 U04VQ001 m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO GRIS 20x10x8 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris,  de forma rectangular de 20x10x8 cm., colo- 
 cado  sobre  cama de arena de río, rasanteada,  de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separa- 
 ción de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compac- 
 tación,  a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo Proctor. 

 O01OA090 0,470 h. Cuadrilla A 25,50 11,99 
 M08RB010 0,190 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 1,06 0,20 
 P01AA020 0,040 m3 Arena de río 0/6 mm. 10,30 0,41 
 P01AA950 2,000 kg Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 0,14 0,28 
 P08XVA010 1,000 m2 Adoquín horm.recto gris 20x10x8 2,75 2,75 
 Suma la partida ................................................................... 15,63 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,47 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 U05CF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO 
 Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado. 

 O01OA020 0,139 h. Capataz 8,44 1,17 
 O01OB010 0,694 h. Oficial 1ª encofrador 7,00 4,86 
 O01OB020 0,694 h. Ayudante encofrador 6,56 4,55 
 M13EF020 2,770 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,08 5,76 
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 P01EB010 0,005 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 115,67 0,58 
 P01DC010 0,200 l. Desencofrante p/encofrado metálico 1,94 0,39 
 P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 0,46 0,01 
 M13EF040 1,385 m. Fleje para encofrado metálico 0,23 0,32 
 Suma la partida ................................................................... 17,64 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 U05CH050 m3 HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS MURO 
 Hormigón HA-30 en cimientos de muro, incluso  preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cura- 
 do, terminado. 

 O01OA020 0,070 h. Capataz 8,44 0,59 
 O01OA030 0,345 h. Oficial primera 10,02 3,46 
 O01OA070 0,345 h. Peón ordinario 8,05 2,78 
 M11HV040 0,345 h. Aguja neumática s/compresor D=86mm. 1,92 0,66 
 M06CM030 0,345 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 1,91 0,66 
 M01HA010 0,083 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 99,36 8,25 
 P01HA030 1,020 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 62,08 63,32 
 M07W110 84,780 m3 km transporte hormigón 0,09 7,63 
 Suma la partida ................................................................... 87,35 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,62 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 89,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U05CR020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO 
 Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muro, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y separado- 
 res, terminado. 

 O01OA020 0,003 h. Capataz 8,44 0,03 
 O01OB030 0,009 h. Oficial 1ª ferralla 12,34 0,11 
 O01OB040 0,009 h. Ayudante ferralla 11,58 0,10 
 M02GE010 0,003 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 37,68 0,11 
 P03AC210 1,040 kg Acero corrug. B 500 S  pref. 0,46 0,48 
 P03AA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,74 0 
 Suma la partida ................................................................... 0,83 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 U05LAD010 m. DREN PVC ABOVEDADO D= 160 mm  MURO H.A. 
 Tubería corrugada de PVC abovedada, ranurada, de diámetro 160 mm. en trasdós de muros de hormigón armado, 
 incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado. 

 O01OA020 0,056 h. Capataz 8,44 0,47 
 O01OA030 0,166 h. Oficial primera 10,02 1,66 
 O01OA070 0,166 h. Peón ordinario 8,05 1,34 
 M08RB020 0,166 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 1,61 0,27 
 P02RVA030 1,010 m. T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm 3,43 3,46 
 Suma la partida ................................................................... 7,20 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,22 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 U05LAG010 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 100 gr/m2 MURO H.A. 
 Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por aujeteado y posterior calandrado, con 
 un gramaje de 100 g/m2, colocada mediante fijación mecánica en trasdós de  muros de hormigón masa, completa- 
 mente terminado. 

 O01OA070 0,345 h. Peón ordinario 8,05 2,78 
 P06BG066 1,000 m2 Fieltro geotextil Danofelt PP-100 0,55 0,55 
 Suma la partida ................................................................... 3,33 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 U05LAR010 m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 
 Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <25 mm, en trasdós de muro de hormigón armado, de es- 
 pesor 1 m , compactado al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, inclu- 
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 so rasanteado, terminado. 

 O01OA020 0,139 h. Capataz 8,44 1,17 
 O01OA070 0,277 h. Peón ordinario 8,05 2,23 
 P01AD200 2,000 t. Árido rodado clasificado < 25 mm 5,74 11,48 
 M07W010 110,824 t. km transporte áridos 0,05 5,54 
 M08RL010 0,125 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 8,24 1,03 
 M08RN020 0,049 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 25,66 1,26 
 M05RN010 0,049 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 25,09 1,23 
 Suma la partida ................................................................... 23,94 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,72 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 U05LHP010 m. MURO H.A. PREF. BASURAS SOTERR. h=2 m,Q=1t./m2 
 Muro prefabricado de hormigón armado h=2 m., con plataforma horizontal y sobrecarga Q= 1 t./m2., fabricado con 
 hormigón HA-30 y acero B 500 S con paramento vertical de 0,30 t./m2., apoyado en terreno con tensión admisi- 
 ble 3 kg/cm2., incluso encofrado, 0,25 m3/m. de hormigón HA-30 y 11,00 kg/m. de acero B 500 S en cimientos, 
 relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1,00 m., tubería de drenaje de PVC de D=150 mm. corrugado, geo- 
 textil, completamente terminado. 

 O01OA020 0,193 h. Capataz 8,44 1,63 
 O01OA030 0,970 h. Oficial primera 10,02 9,72 
 O01OA070 2,910 h. Peón ordinario 8,05 23,43 
 M02GE020 0,970 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 43,06 41,77 
 P03CM600 2,000 m2 Muro prefabricado de HA h=2 m 171,94 343,88 
 M07W090 664,945 t. km transporte prefabricados 0,07 46,55 
 U05CF010 0,250 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO 17,64 4,41 
 U05CH050 0,250 m3 HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS MURO 87,35 21,84 
 U05CR020 11,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO 0,83 9,13 
 U05LAR010 2,000 m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 23,94 47,88 
 U05LAD010 1,000 m. DREN PVC ABOVEDADO D= 160 mm  MURO H.A. 7,20 7,20 
 U05LAG010 2,500 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 100 gr/m2 MURO H.A. 3,33 8,33 
 Suma la partida ................................................................... 565,77 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 16,97 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 582,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
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 U07SA025 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., 
 de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con 
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada 
 y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con 
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

 O01OA030 6,003 h. Oficial primera 10,02 60,15 
 O01OA070 6,003 h. Peón ordinario 8,05 48,32 
 P01LT020 0,891 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 42,95 38,27 
 P01MC010 0,181 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 24,45 4,43 
 P01MC040 0,178 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 21,71 3,86 
 P01HM010 0,768 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 32,36 24,85 
 E04CE020 1,210 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 4,41 5,34 
 P26Q115 1,000 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 2,22 2,22 
 Suma la partida ................................................................... 187,44 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 5,62 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 193,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 U07SA110 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm 
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la- 
 drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, termina- 
 da y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

 O01OA030 1,910 h. Oficial primera 10,02 19,14 
 O01OA070 1,910 h. Peón ordinario 8,05 15,38 
 P01LT020 0,070 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 42,95 3,01 
 P01MC010 0,060 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 24,45 1,47 
 P01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 21,71 0,43 
 P01HM010 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 32,36 1,36 
 P26Q127 1,000 ud Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 10,75 10,75 
 Suma la partida ................................................................... 51,54 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,55 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 53,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 U07TP285 m. CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=110mm 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, 
 suministrada en barras, en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la ge- 
 neratríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relle- 
 no posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 O01OB170 0,070 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 7,21 0,50 
 O01OB180 0,070 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 6,56 0,46 
 P26TPA220 1,000 m. Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 D=110mm 7,44 7,44 
 P01AA020 0,180 m3 Arena de río 0/6 mm. 10,30 1,85 
 Suma la partida ................................................................... 10,25 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
FASE 1 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

12 de enero de 2009 Página 12 

 

 U07TP310 m. CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=200 mm 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, 
 suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci- 
 ma de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava- 
 ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 O01OB170 0,732 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 7,21 5,28 
 O01OB180 0,732 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 6,56 4,80 
 P26TPA270 1,000 m. Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 D=200mm 15,98 15,98 
 P01AA020 0,220 m3 Arena de río 0/6 mm. 10,30 2,27 
 Suma la partida ................................................................... 28,33 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,85 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 29,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 U07VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

 O01OB170 1,056 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 7,21 7,61 
 O01OB180 1,056 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 6,56 6,93 
 P26VC024 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 81,58 81,58 
 P26UUB050 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 21,72 21,72 
 P26UUL220 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 10,73 10,73 
 P26UUG100 2,000 ud Goma plana D=100 mm. 0,65 1,30 
 Suma la partida ................................................................... 129,87 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,90 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 133,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U07VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

 O01OB170 1,892 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 7,21 13,64 
 O01OB180 1,892 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 6,56 12,41 
 M05RN020 1,892 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 15,27 28,89 
 P26VC027 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=200mm 239,09 239,09 
 P26UUB080 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm 43,13 43,13 
 P26UUL250 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm 22,37 22,37 
 P26UUG200 2,000 ud Goma plana D=200 mm. 1,37 2,74 
 Suma la partida ................................................................... 362,27 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 10,87 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 373,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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 U07WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to- 
 ma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundi- 
 ción D=100 mm. 

 O01OA090 0,740 h. Cuadrilla A 25,50 18,87 
 O01OB170 4,625 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 7,21 33,35 
 O01OB180 4,625 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 6,56 30,34 
 P26RH015 1,000 ud Hidrante acera c/tapa D=100mm 92,03 92,03 
 P26PMC030 1,000 ud Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 14,13 14,13 
 P26VC024 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 81,58 81,58 
 P26TUE020 3,000 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm 7,93 23,79 
 P01DW090 60,000 ud Pequeño material 2,20 132,00 
 Suma la partida ................................................................... 426,09 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 12,78 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 438,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 U08C011 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=200 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada 
 por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecá- 
 nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector exis- 
 tente, colocación de tubería de hormigón machiembrado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la aco- 
 metida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto 
 de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

 O01OA040 1,837 h. Oficial segunda 6,56 12,05 
 O01OA060 1,837 h. Peón especializado 6,11 11,22 
 M06CP010 0,612 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 5,76 3,53 
 M06MI010 0,612 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0,71 0,43 
 M11HC050 4,447 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo 1,28 5,69 
 P02THM020 2,000 m. Tubo HM j.machihembrada D=200mm 34,17 68,34 
 P01HM020 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 32,36 32,36 
 P01MC040 0,200 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 21,71 4,34 
 Suma la partida ................................................................... 137,96 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 4,14 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 142,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 U08C012 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada 
 por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecá- 
 nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector exis- 
 tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco- 
 metida y con p.p. de medios auxiliares. 

 O01OA040 3,587 h. Oficial segunda 6,56 23,53 
 O01OA060 3,587 h. Peón especializado 6,11 21,92 
 M06CP010 1,793 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 5,76 10,33 
 M06MI010 1,793 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0,71 1,27 
 M11HC050 28,693 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo 1,28 36,73 
 M05EC110 0,130 h. Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 12,49 1,62 
 M08RI010 0,692 h. Pisón vibrante 70 kg. 1,03 0,71 
 P02TVC015 5,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm 28,10 140,50 
 P01HM020 0,720 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 32,36 23,30 
 P01MC040 0,004 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 21,71 0,09 
 P01DW050 1,000 m3 Agua 0,30 0,30 
 Suma la partida ................................................................... 260,30 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 7,81 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 268,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 U08OEP160 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 
 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen- 
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
 tapado posterior de las zanjas. 
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 O01OA030 0,481 h. Oficial primera 10,02 4,82 
 O01OA060 0,481 h. Peón especializado 6,11 2,94 
 P01AA020 0,329 m3 Arena de río 0/6 mm. 10,30 3,39 
 P02CVW010 0,007 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,14 0,02 
 P02TVO130 1,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=315mm 11,91 11,91 
 Suma la partida ................................................................... 23,08 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,69 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 23,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U08OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 
 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen- 
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
 tapado posterior de las zanjas. 

 M05EN020 0,141 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 19,41 2,74 
 O01OA030 0,255 h. Oficial primera 10,02 2,56 
 O01OA060 0,255 h. Peón especializado 6,11 1,56 
 P01AA020 0,474 m3 Arena de río 0/6 mm. 10,30 4,88 
 P02CVW010 0,010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 3,14 0,03 
 P02TVO140 1,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=400mm 19,18 19,18 
 Suma la partida ................................................................... 30,95 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,93 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 U08ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. 
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo 
 perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormi- 
 gón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con 
 mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal 
 asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. me- 
 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

 O01OA030 21,006 h. Oficial primera 10,02 210,48 
 O01OA070 10,504 h. Peón ordinario 8,05 84,56 
 P01HA020 0,554 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 48,85 27,06 
 P03AM070 2,270 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1,11 2,52 
 P01LT020 0,680 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 42,95 29,21 
 A02A080 0,370 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 115,01 42,55 
 A02A050 0,104 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 274,87 28,59 
 P02EPW010 4,000 ud Pates PP 30x25 3,68 14,72 
 P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 29,76 29,76 
 Suma la partida ................................................................... 469,45 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 14,08 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 483,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 U08ZLS350 ud POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m. 
 Pozo de resalto circular  de 110 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad libre, construido con fábrica de 
 ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de 
 hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce- 
 mento 1/3 (M-160), tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 
 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el 
 cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excava- 
 ción ni el relleno perimetral posterior. 

 O01OA030 36,930 h. Oficial primera 10,02 370,04 
 O01OA070 24,384 h. Peón ordinario 8,05 196,29 
 P01HA020 0,503 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 48,85 24,57 
 P03AM070 2,270 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1,11 2,52 
 P01LT020 1,379 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 42,95 59,23 
 A02A080 0,740 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 115,01 85,11 
 A02A050 0,207 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 274,87 56,90 
 P02TVC030 1,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 14,62 14,62 
 P02EPW010 10,000 ud Pates PP 30x25 3,68 36,80 
 P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 29,76 29,76 
 Suma la partida ................................................................... 875,84 
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 Costes indirectos ..............................  3,00% 26,28 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 902,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 U08ZLW200 m. INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=110 
 Incremento de profundidad de pozo de 110 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos- 
 co, perforado,  de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), enfoscado y bruñido por el inte- 
 rior con mortero de cemento 1/3 (M-160), y con p.p. de medios auxiliares,  pates y su recibido, sin incluir la so- 
 bre-excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

 O01OA030 6,324 h. Oficial primera 10,02 63,37 
 O01OA070 3,162 h. Peón ordinario 8,05 25,45 
 P01LT020 0,466 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 42,95 20,01 
 A02A080 0,244 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 115,01 28,06 
 A02A050 0,052 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 274,87 14,29 
 P02EPW010 4,000 ud Pates PP 30x25 3,68 14,72 
 Suma la partida ................................................................... 165,90 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 4,98 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 170,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 U08ZMI010 ud POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m. 
 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura útil interior, formado por solera de hor- 
 migón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en 
 masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo 
 y otro para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y 
 tapa de fundición, recibido de pates, con medios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno perimetral al 
 tiempo que se ejecuta la formación del pozo. 

 O01OA030 7,537 h. Oficial primera 10,02 75,52 
 O01OA060 3,769 h. Peón especializado 6,11 23,03 
 M05EN020 2,513 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 19,41 48,78 
 P01HA020 0,385 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 48,85 18,81 
 P03AM070 1,539 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1,11 1,71 
 P01HM020 1,508 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 32,36 48,80 
 M13EF250 0,100 m. Encof. met. anillo pozo D=100 cm 355,83 35,58 
 M13EF200 0,062 ud Enco. met. cono pozo (100/60-40) 142,35 8,83 
 P02EPW010 6,000 ud Pates PP 30x25 3,68 22,08 
 P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 29,76 29,76 
 Suma la partida ................................................................... 312,90 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 9,39 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 322,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 U08ZMI020 m. INCR. PROF.POZO HM M-H D=100cm. 
 Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa HM-20/P/40/l en- 
 cofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la excava- 
 ción y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo. 

 O01OA030 1,602 h. Oficial primera 10,02 16,05 
 O01OA060 0,802 h. Peón especializado 6,11 4,90 
 M05EN020 0,641 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 19,41 12,44 
 P01HM020 0,754 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 32,36 24,40 
 M13EF250 0,040 m. Encof. met. anillo pozo D=100 cm 355,83 14,23 
 P02EPW010 3,000 ud Pates PP 30x25 3,68 11,04 
 P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 29,76 29,76 
 Suma la partida ................................................................... 112,82 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,38 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 116,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 U13RB020 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 3/4" 
 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 3/4" de diámetro, montada sobre 
 bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada. 

 O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 7,21 1,80 
 O01OB195 0,250 h. Ayudante fontanero 6,49 1,62 
 A03H050 0,005 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 27,72 0,14 
 P26PPL010 1,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=32-1/2''mm 4,45 4,45 
 P26RB020 1,000 ud Boca riego bayoneta bronce c/tapa 3/4" 61,23 61,23 
 Suma la partida ................................................................... 69,24 
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 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,08 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 71,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 U16MAC040 ud BANCO DE FUNDICIÓN ARTIST. 2 m 
 Suministro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y asiento de fundición de hierro gris, de 2,06 m. de 
 largo. 

 O01OA030 1,250 h. Oficial primera 10,02 12,53 
 O01OA050 1,250 h. Ayudante 6,36 7,95 
 O01OA070 0,624 h. Peón ordinario 8,05 5,02 
 P29MAC040 1,000 ud Banco de fundición 2,06 m 175,81 175,81 
 P01DW090 3,000 ud Pequeño material 2,20 6,60 
 Suma la partida ................................................................... 207,91 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 6,24 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 214,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 U16MCA100 ud PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=1,04 m 
 Suministro y colocación de papelera de 15 l, forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m. de boca, sobre pe- 
 destal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa galvanizada, y con la posi- 
 bilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opuestas, recibida en el pavimento. 

 O01OA030 1,250 h. Oficial primera 10,02 12,53 
 O01OA050 1,250 h. Ayudante 6,36 7,95 
 O01OA070 0,624 h. Peón ordinario 8,05 5,02 
 P29MCA100 1,000 ud Papelera fundic.pedestal h=1,04 m 106,72 106,72 
 P01DW090 5,000 ud Pequeño material 2,20 11,00 
 Suma la partida ................................................................... 143,22 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 4,30 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 147,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 U16NAB060 ud PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. 
 Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilindrica D= 0,1 m, 
 con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento y limpieza, terminado. 

 O01OA030 2,214 h. Oficial primera 10,02 22,18 
 O01OA050 2,214 h. Ayudante 6,36 14,08 
 O01OA070 1,105 h. Peón ordinario 8,05 8,90 
 P29NAB060 1,000 ud Pilona fundic.fuste fino 0,90 m 24,15 24,15 
 P01DW090 4,000 ud Pequeño material 2,20 8,80 
 Suma la partida ................................................................... 78,11 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,34 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 80,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 U16NAC040 ud PILONA RECTA RETRÁC. ELÉCT.ACTIV 
 Suministro y colocación de pilona recta retráctil, compuesta de base empotrable en el suelo de hierro galvanizado 
 de 1 m de long., poste de tubo de acero galvanizado de90 mm de diámetro y de 0,73 m de long, testigos lumino- 
 sos, activados de forma intermitente durante la elevación y descenso, sensores de parada ante la existencia de 
 obstáculos, caja de control remoto y mando a distancia, instalada, sin incluir la excavación previa. 

 O01OA030 1,250 h. Oficial primera 10,02 12,53 
 O01OA050 1,250 h. Ayudante 6,36 7,95 
 O01OA070 0,624 h. Peón ordinario 8,05 5,02 
 O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 6,96 6,96 
 O01OB220 1,000 h. Ayudante electricista 6,49 6,49 
 P29NAC040 1,000 ud Pilona recta retráctil eléc.activ.remota 402,98 402,98 
 P01DW090 90,000 ud Pequeño material 2,20 198,00 
 Suma la partida ................................................................... 639,93 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 19,20 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 659,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 U16NCC030 ud APARCA 6 BICICLETA TUBO ACERO 
 Soporte aparca bicicletas para 6 unidades, de estructura tubos de hierro galvanizado soldados a marco de fijación 
 al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas. 

 O01OA030 1,250 h. Oficial primera 10,02 12,53 
 O01OA050 1,250 h. Ayudante 6,36 7,95 
 O01OA070 0,624 h. Peón ordinario 8,05 5,02 
 P29NCC030 1,000 ud Aparca 6 bicicletas tubo acero galv. 95,70 95,70 
 P01DW090 12,000 ud Pequeño material 2,20 26,40 
 Suma la partida ................................................................... 147,60 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 4,43 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 152,03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 U16NDA030 ud MARQ. METÁLICA AUTONIV.C/BANCO L 
 Suministro y colocación de marquesina c/banco de listones de madera tratada, con respaldo, estructura de perfiles 
 metálicos, resistentes y autoportantes de 3 m de frente, sin resguardos laterales, 2,7 m de altura y voladizo de per- 
 files metálicos y policarbonato transparente con recogida de agua, fijada al suelo mediante tacos expansivos, i/dis- 
 positivo de autonivelación, instalación completa y limpieza, medida la unidad colocada en obra. 

 O01OB505 13,459 h. Montador especializado 7,84 105,52 
 O01OB510 13,459 h. Ayudante montador especializado 6,49 87,35 
 P29NDA030 1,000 ud Marq.metál.autoniv c/banco L=3 m 1.682,46 1.682,46 
 Suma la partida ................................................................... 1.875,33 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 56,26 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.931,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
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 U18BE010 ud ESPEJO CONVEXO DE D=60 cm. 
 Espejo convexo de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galvanizado y cimentación, colocado. 

 O01OA030 2,000 h. Oficial primera 10,02 20,04 
 O01OA070 2,000 h. Peón ordinario 8,05 16,10 
 P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 32,36 4,85 
 P27EB300 1,000 ud Espejo convexo completo D=60 cm. 83,49 83,49 
 P27EB320 1,000 ud Luna espejo convexo D=60 cm. 56,69 56,69 
 P27EW140 1,000 ud Poste 50 mm h=3 m galvan. espejo 22,87 22,87 
 Suma la partida ................................................................... 204,04 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 6,12 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 210,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 U18HSC020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3,5 kg/m2, y 0,700 kg/m2 
 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 

 O01OA030 0,258 h. Oficial primera 10,02 2,59 
 O01OA070 0,258 h. Peón ordinario 8,05 2,08 
 M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 2,64 0,04 
 M08B020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 2,26 0,03 
 P27EH014 3,500 kg Pintura termoplastica en frio 1,50 5,25 
 P27EH040 0,700 kg Microesferas vidrio tratadas 0,38 0,27 
 Suma la partida ................................................................... 10,26 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U18HSS020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso 
 barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3,500 kg/m2 y 0,700 kg/m2 de microes- 
 feras de vidrio. 

 O01OA030 0,299 h. Oficial primera 10,02 3,00 
 O01OA070 0,299 h. Peón ordinario 8,05 2,41 
 M07AC020 0,013 h. Dumper convencional 2.000 kg. 2,64 0,03 
 M08B020 0,013 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 2,26 0,03 
 P27EH014 3,500 kg Pintura termoplastica en frio 1,50 5,25 
 P27EH040 0,700 kg Microesferas vidrio tratadas 0,38 0,27 
 Suma la partida ................................................................... 10,99 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 U18VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 
 y cimentación, colocada. 

 O01OA020 0,341 h. Capataz 8,44 2,88 
 O01OA040 0,682 h. Oficial segunda 6,56 4,47 
 O01OA070 0,682 h. Peón ordinario 8,05 5,49 
 M11SA010 0,341 h. Ahoyadora 3,42 1,17 
 P27ER010 1,000 ud Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 36,18 36,18 
 P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 15,44 54,04 
 P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 32,36 4,85 
 Suma la partida ................................................................... 109,08 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,27 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 112,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 U18VAC010 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
 cimentación, colocada. 

 O01OA020 0,463 h. Capataz 8,44 3,91 
 O01OA040 0,925 h. Oficial segunda 6,56 6,07 
 O01OA070 0,925 h. Peón ordinario 8,05 7,45 
 M11SA010 0,463 h. Ahoyadora 3,42 1,58 
 P27ER120 1,000 ud Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm 31,21 31,21 
 P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 15,44 54,04 
 P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 32,36 4,85 
 Suma la partida ................................................................... 109,11 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,27 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 112,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 U18VAT010 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm 
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
 cimentación, colocada. 

 O01OA020 0,715 h. Capataz 8,44 6,03 
 O01OA040 1,429 h. Oficial segunda 6,56 9,37 
 O01OA070 1,429 h. Peón ordinario 8,05 11,50 
 M11SA010 0,715 h. Ahoyadora 3,42 2,45 
 P27ER040 1,000 ud Señal triangular refle.E.G. L=70 cm 23,97 23,97 
 P27EW010 3,000 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 15,44 46,32 
 P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 32,36 4,85 
 Suma la partida ................................................................... 104,49 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,13 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 107,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 U18VAU020 ud MÓDULO SEÑAL REF.INFOR.URB.150x30cm 
 Módulo de señalización urbana reflexiva, de dimensiones 150x30 cm., colocada, excepto báculo. 

 O01OA040 1,044 h. Oficial segunda 6,56 6,85 
 P27ER680 1,000 ud Mód. señal refl.inf.urb.150x30cm 105,07 105,07 
 Suma la partida ................................................................... 111,92 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,36 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 115,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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ESTADO ACTUAL DE LAS CALLES: PLAYA Y RIO 
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  FOTO 3: C/ RIO 
 
 
 
 
 

  FOTO 4: C/ RIO 

  FOTO 5: C/ PLAYA 
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  FOTO 6: C/ RIO 
 
 
 

  FOTO 7: C/ PLAYA 
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Se ha realizado el estudio geotecnico de la zona por la empresa M.S. Ingenieros y 
Consultores S.L. con fecha enero de 2007 y nº de registro de la empresa 20061369. 

 
El estudio en cuestion marca las posibles soluciones para la formación de la explanada y del firme 
adecuado a las caracteristicas del material subyacente. Sobre las posibles soluciones planteadas 
por el estudio se ha redacto el proyecto de urbanización. 
 

Peńíscola, 1 de Diciembre  de 2008. 
 
 

Natalia Tome Nivela 
Arquitecto colegiado nº 7649. 
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ALUMBRADO 
 
 
DEFINICIÓN DE COLUMNAS PARA PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 “Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, 
troncocónicas con 18 mm por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas 
por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superficial del 
mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas 
velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo de 6,4 mm. 
 
 Las dimensiones del anclaje y del registro se ajustarán a UNE EN 40-2:2006 y 
éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave 
especial que le proteja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá ser también de 
P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especificaciones y los requisitos de la norma UNE EN 
40-7:2003 y harán mención al comportamiento conforme a la norma UNE EN 
12767:2000. 
 
 El fabricante deberá estar en posesión del Certificado de Registro de Empresa 
según UNE EN ISO 9001:2000 extendido por organismo acreditado, como AENOR. 
 
 Las características técnicas y mecánicas deberán estar contrastadas por un 
organismo externo independiente de reconocida solvencia, como el instituto Eduardo 
Torroja con el D.I.T. 408. 
 
 Cada columna deberá llevar una identificación conforme al marcado CE, 
certificada por organismo acreditado, donde figure el nombre del fabricante, la fecha de 
fabricación, el número de serie, el organismo notificado y las solicitaciones mecánicas 
conforme a la norma UNE EN 40-3-2.” 
 
 
  
 También es aconsejable definir el color que se desea, por ejemplo: 
 

Blanco RAL 9003 
Negro RAL 9005 
Verde RAL 6002, 6005, 6018, 6029, etc. 
Granate RAL 3004 
Azul RAL 5002, 5015, etc. 
Gris RAL 7024, 7032, 7035, 9018, etc. 
Beige RAL 1013 

 
O bien, cualquier otro color a elegir, siempre pigmentado en la masa. 
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Caracteristicas del diseño de la instalacion: 
 
las farolas del proyecto estaran cada 15 mts en posicion bilateral enfrentadas 
 
en las isletas columna central con cuatro columnas dobles. 
  
el cableado de las calles será unipolar y de diametros 16 y 10 precio aparte. 
colocar doble tubo en las calles. uno siempre libre. 
  
el coste de cada punto de luz será de 3000€ totalmente instalada y funcionando, 
cableado y equipos auxiliares incluidos. 
  
acuerdate de incluir la legalizacion del proyecto  
  
el cuadro de mando será uno y se colocara en la zona verde al lado del parque enfrente 
del ayuntamiento.  
las caracteristicas son: 
  
cuadros completos con envolvente exterior de acero inoxidable aisi 304 y pintado ral 
7032, cerradura de triple accion con empuñadura antivandalica ocultable con soporte 
para bloqueo por candado, aparellaje interior montado en cajas de doble aislamiento 
con ventanillas ip65, toma ausxiliar e iluminacion de mantenimiento, acometida de la 
compañía según normativa iberdrola, estabilizador-reductor de flujo, bloques 
magnetotermico diferencial de salida, sistema de telegestión urbilux con modem 
gsm/gprs, tarjjeta sim pre-pago y detector dinámico del aislamiento rma. los cuadros 
disponen ademas como caracteristica especial de una puerta lateral con una salida 
trifasica y dos monofasicas, sin pasar por el estabilizador-reductor, con sus 
correspondientes protecciones magnetotermicas y diferenciales y sus bornas de 
conexión. 
los cuadros se entregan con el marcado ce completamente montadosy probados,  falta 
de los contadores de la compañía, no incluidos. 
  
estandarización 

referencia potencias salidas min 
c. mando 1 20 kva 3 salidas 
c. mando 2 30 kva 4 salidas 
c. mando 3 45 kva 4 salidas 
c. mando 4 60 kva 5 salidas  
c. mando 5 80 kva 6 salidas  
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DATOS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO
DIMENSIONES

Longitud (Eje X): 17,00 m
Anchura (Eje Y): 15,20 m
Tipo de Pavimento: R1
Coef. pavimento q0: 0,10
Posición del Observador: ( 0,00, 0,00)

DATOS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO
MALLA DE CÁLCULO

Puntos de cálculo X: 20
20 17
dimensión X: 0,85 m
dimensión Y: 0,89 m

PUNTOS DE CÁLCULO

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0
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LISTADO DE PUNTOS DE LUZ
N      LUMINARIA LAMPARA FLUJO (kLm) F.C. X (m) Y (m) Z (m) C (°) G (°)

1           LRA-75600 G VSAP Tubular - 150 W 15,00 0,80 0,00 3,80 5,75 90,0 0,0
2           LRA-75600 G VSAP Tubular - 150 W 15,00 0,80 17,00 3,80 5,75 90,0 0,0
3           LRA-75600 G VSAP Tubular - 150 W 15,00 0,80 0,00 11,40 5,75 -90,0 0,0
4           LRA-75600 G VSAP Tubular - 150 W 15,00 0,80 17,00 11,40 5,75 -90,0 0,0
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES
Máxima: 127 lux
Media: 62 lux
Mínima: 14 lux

UNIFORMIDADES
Media (Emin/Emed): 0,23
Extrema (Emin/Emax): 0,11

RESULTADOS- ILUMINANCIAS [lux]

20 20 19 19 17 16 17 16 15 14 14 15 16 17 16 17 19 19 20 20

27 28 26 24 23 22 21 20 22 22 22 22 20 21 22 23 24 26 28 27

39 39 36 34 32 29 29 29 31 31 31 31 29 29 29 32 34 36 39 39

58 57 53 48 45 42 41 41 42 45 45 42 41 41 42 45 48 53 57 58

90 83 75 71 66 60 54 55 57 59 59 57 55 54 60 66 71 75 83 90
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124 112 107 104 99 93 93 97 98 97 97 98 97 93 93 99 104 107 112 124

122 114 106 104 102 96 96 100 102 104 104 102 100 96 96 102 104 106 114 122

124 112 107 104 99 93 93 97 98 97 97 98 97 93 93 99 104 107 112 124
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OBJETO DEL INFORME 
 

El presente informe tiene como finalidad proponer una solución al diseño de la red de 

aguas potables de la zona afectada por la reurbanización de la zona de la calle Rio y 

Playa. Para ello se tendrá en cuenta, no solo el suministro de la zona, sino también su 

relación  con el resto de la red del abastecimiento y el desarrollo del plan director de la 

red de aguas potables que se está realizando para Peñíscola. Se ha diseñado un 

esquema de la red a instalar, en el que, además del trazado, se indican los diámetros de 

las conducciones, los accesorios principales y las conexiones con la red actual.  Se 

fijarán también los materiales y las calidades mínimas a emplear, que son los 

habitualmente utilizados en Peñíscola. 

 

Además, el objeto de este documento es definir las especificaciones mínimas que deben 

cumplir las obras que vayan a ser recepcionadas por FACSA como concesionario del 

Servicio Municipal de Aguas Potables, con objeto de garantizar su compatibilidad con el 

sistema de abastecimiento ya existente, y asegurar la correcta prestación del servicio a 

los usuarios. 

En el presente documento se realiza una descripción básica de las directrices 

generales a seguir, y que serán completadas por FACSA para cada obra concreta, 

dependiendo del tipo y complejidad. Por este motivo, todas las actuaciones a realizar 

requerirán por parte del promotor de un estudio específico para su perfecta definición, 

de acuerdo con estas directrices y otras  recibidas de FACSA Finalmente, dicho estudio, 

donde se definan en detalle las obras, deberá ser aprobado por FACSA 

Toda variación respecto a lo presentado en este documento, propuesto por parte de la 

empresa promotora o constructora, deberá ser  aprobado por FACSA De igual modo las 

marcas de todos los elementos empleados serán de  reconocido prestigio, y deberá 

contar con la aprobación y visto bueno de FACSA 

Todos las obras, equipos y materiales deberán cumplir y ajustarse a la legislación 

vigente en el momento de su diseño, de su construcción, de su instalación, de su 

recepción y de su  legalización.  

El promotor deberá comunicar a FACSA el inicio de las obras con una antelación 

mínima de quince (15) días, designando FACSA un Técnico para el Control y vigilancia 

de las obras, al que deberán dársele por parte del promotor y contratista todas las 
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facilidades para la inspección de los materiales, trabajos en ejecución, mediciones, 

replanteos, acceso a todas las instalaciones y cuantas comprobaciones crea necesario 

hacer para ratificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el proyecto o 

estudio. 

 Al finalizar las obras, el Técnico designado por FACSA para el control de la obra, 

en caso de que las obras se ajusten a la legalidad vigente en el momento de la 

recepción, a las especificaciones iniciales y posteriores instrucciones motivadas dadas 

por FACSA, hayan sido correctamente ejecutadas y las pruebas establecidas se hayan 

realizado con resultado positivo, emitirá un informe favorable de recepción provisional de 

las obras, iniciándose el periodo de garantía (un año). En caso contrario, no se 

recepcionarán las obras, y se hará constar en el informe las deficiencias que deben ser 

subsanadas. 

 En aquellas instalaciones en contacto con el agua potable (depósitos, 

conducciones, etc..), antes de su recepción, se comprobará que se ha procedido a su 

limpieza, desinfección y posterior aclarado por parte del promotor o constructor, de la 

forma que marca la legislación vigente (RD 140/2003). De igual forma se comprobará 

que los materiales utilizados poseen el correspondiente registro sanitario y son aptos 

para  uso alimentario. 

El contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra 

durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados 

por el mal uso que de aquella hubieran hecho los usuarios o la entidad encargada de la 

explotación y no al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra. 

Aquellas obras que requieran de trámites de legalización específicos (captaciones de 

agua, instalaciones eléctricas, aparatos a presión, etc...), el promotor las entregará 

debidamente legalizadas, o elaborará la documentación necesaria para proceder a su 

legalización, según se acuerde. 

En caso de tratarse de otras obras no comprendidas dentro del presente pliego de 

especificaciones técnicas se consultará a FACSA la solución técnica a adoptar. 
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DISEÑO DE LA RED 
 

 Se ha diseñado la red de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

1. La red será de tipo mallado y se evitarán en la medida de lo posible los finales de 

tubería.  Si existiesen deberá instalarse una boca de riego que permita su 

limpieza. 

 

2. No existirá red pública por viales de propiedad privada. 

 

3. Se realizarán las conexiones de esta zona  en la Avenida Primo de Rivera y en la 

Avenida Papa Luna, concretamente en la conducción de 400 mm de diámetro 

que por ellas discurre, con el fin de poder ampliar la zona abastecida desde el 

Depósito del Castillo, y mejorar la presión en toda la zona. 

 

4. La red de la zona se ha diseñado formando una alimentación principal de 200 mm 

de Polietileno, y el resto de conducciones parten de este conducción principal, 

siendo de 160,110 y 90 mm de polietileno. 

 

5. No se ha indicado la red necesaria para el riego de las zonas verdes, que deberá 

diseñar el proyectista. 



 

MEJORA DEL ESPACIO PUBLICO URBANO E INFRAESTRUCTURAS DE LAS CALLES: PLAYA Y RIO DE 
PEÑISCOLA 

 

RED DE AGUA POTABLE 
 
La red de agua potable se diseñará de forma mallada, formando circuitos cerrados, de 
forma que cada ramal pueda abastecerse por más de un punto, y no existan puntas de 
red donde haya poca circulación de agua. 
 
Dispondrá de mecanismos adecuados que permita su cierre por sectores, con objeto de 
poder aislar  áreas ante situaciones anómalas, y sistemas que permitan purgas por 
sectores. 
 
Al principio de cada derivación se instalará la correspondiente válvula de corte. Cerca 
del final de cada derivación se instalará una boca de riego o una válvula de desagüe. 
 
Para facilitar la limpieza de la red, se instalarán desagües en los finales de tubería y en 
los puntos de menor cota. Se conectarán  a la red de evacuación de aguas  pluviales, 
nunca a la red de saneamiento. 

El diámetro de la toma de desagüe será como mínimo del 50% del diámetro nominal de 
la conducción a la que vaya conectada. La conexión se ejecutará mediante derivación 
en “T” con válvula de corte. 
 
La separación mínima de la red de agua potable con otros servicios, sin perjuicio de lo 
que marque la legislación vigente será de 50 cm. 
 
No se instalará ningún otro servicio en un plano superior al de la red de agua potable, en 
el espacio comprendido entre dos planos verticales paralelos a la conducción, 
separados de ésta como mínimo 50 cm. La red de agua potable siempre deberá estar a 
mayor cota que la red de saneamiento. 
 
Se instalará siempre por vía pública, bajo la acera, en zanja de dimensiones adecuadas. 
En caso de que discurra por la calzada, se protegerá adecuadamente, según se indica 
en el punto correspondiente. 
 
Si procede equipar de suministro de agua a zonas ajardinadas, se  instalarán  redes 
suplementarias de polietileno que irán conectadas a la red principal mediante un solo 
ramal con su correspondiente válvula de corte. También se requiere la instalación de un 
contador de agua de diámetro adecuado, alojado en una arqueta con registro de 
fundición, y situado justo después de la válvula de compuerta. La disposición final se 
concretará con la empresa suministradora. 
 

En urbanizaciones donde existan abonados y sea necesario modificar las 
características de su suministro, el urbanizador  realizará la reconexión de los abonados 
a la nueva red, anulando los antiguos puntos de toma. 

Una vez finalizada la instalación, se proporcionará a la empresa suministradora 
toda la documentación que defina las nuevas conducciones, incluyendo la cartografía en 
formato de AUTOCAD, las características técnicas de las tuberías y elementos de 
control instalados, así como de las redes de riego y nuevas acometidas. 
 
 Instalación de la Red 
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La red de agua potable se instalará bajo zanja, excavada en el terreno. Las dimensiones 
de las zanjas cumplirán las normas UNE para instalación de tuberías.  A continuación se 
indican las dimensiones mínimas para el caso de las conducciones instaladas bajo la 
acera:  
 

 
 

Como 
mínimo
: 
 
− La 
profun
didad 

de la 
zanja 

será tal 
que la 
genera
triz de 
la tu-

bería 
quede 

a un 
metro 
(1m) 

de la 
rasant

e el 
terreno 
en las 
calzad

as, y a 
cincue

nta  
centím

etros ( 
50 cm) 
bajo la 
rasant

e en 
caso de que se instale bajo  las aceras. 
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− La anchura mínima será igual al diámetro exterior de la tubería aumentado en 25 cm,  
en caso de discurrir bajo las aceras, e igual al diámetro exterior de la tubería aumentado 
en 50 cm, en caso de discurrir  en calzadas, o en el caso de diámetros de tubería 
superiores a 315 mm. 

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente y su trazado deberá ser 
correcto, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. Las paredes 
serán inclinadas en función de la cohesión del terreno, además se tomarán todas las 
medidas necesarias para evitar su desmoronamiento. Las irregularidades del fondo de la 
zanja serán reparadas por medio de tierra mojada y compactada. Antes de proceder al 
montaje de la tubería, se comprobará la compactación del lecho de zanja mediante 
certificado procedente de laboratorio homologado, con un valor del 95% del proctor 
normal en el caso de las aceras y un 98% del proctor normal en el de las calzadas. 

El fondo de la zanja recibirá luego un lecho de arena de 10 cm por debajo de la 
generatriz inferior de la tubería perfectamente rasanteada. 
  
Tras la instalación y prueba de la tubería, se procederá al relleno de la zanja: 
 
− Hasta veinte centímetros por encima de la generatriz superior de la tubería, con 
arena amarilla apisonada por capas de diez centímetros de espesor, sobre el flanco de 
las tuberías.  

Se rellenará el resto de la zanja con zahorras naturales o de machaqueo. Este relleno 
se efectuara por capas de 20 cm. de espesor regadas y compactadas. De los ensayos 
de compactación tendrá que obtenerse, en sus distintas capas, una densidad del 95% 
del proctor normal. 
 
Por encima de la primera capa de relleno, se extenderá la cinta de señalización 
homologada para conducciones de agua potable. 
 
 
 
Protección de las conducciones 
 
El tipo de protección de las conducciones bajo los cruces de calzada dependerá de la 
resistencia a tracción que presente la conducción. Para el caso de tubería resistente a 
tracción , se protegerá instalándola en el interior de un tubo de hormigón de acuerdo al 
diámetro interior dado por la expresión siguiente: 
 
 Dh = Dt + 20 cm 
 
siendo “Dh” el diámetro interior de la tubería de hormigón (en cm.) y  “Dt” el diámetro  
exterior máximo de la tubería de conducción de agua (en cm.). En caso de que el valor 
del diámetro interior de la tubería de hormigón resultante sea inferior a 50cm, se 
adoptará un diámetro de 50 cm. 



 

MEJORA DEL ESPACIO PUBLICO URBANO E INFRAESTRUCTURAS DE LAS CALLES: PLAYA Y RIO DE 
PEÑISCOLA 

 

Previamente a la colocación de dichos tubos de hormigón, adosados en línea en 
toda la longitud del cruce, el fondo de la zanja recibirá veinte centímetros de hormigón 
HM-20, recubriéndose posteriormente dichos tubos con hormigón de igual resistencia, 
hasta veinte centímetros por encima de la generatriz superior del tubo 

 En caso de que la conducción de agua sea de polietileno, puede sustituirse la 
conducción de hormigón de protección, por tubo de PVC, instalado de la misma forma. 
 
 A continuación se muestra una sección tipo de tubería protegida con tubo de PVC o de 
hormigón. 
 

 
 

En el caso de cruces de carreteras, o puntos de tráfico rodado intenso, canales u 
otros puntos a juicio de FACSA, la conducción discurrirá en galería visitable, de 
dimensiones mínimas 1,5 metros de ancho por 2 metros de alto. Dicha galería dispondrá 
de dos accesos como mínimo, al principio y final de galería. 

Para las tuberías con juntas no resistentes a tracción, esto es, tuberías de fibrocemento, 
fundición o poliéster reforzado con fibra de vidrio, se tendrá que proteger la tubería 
mediante media caña o cajón de hormigón, realizado  con solera de hormigón, pared de 
fábrica de ladrillo, relleno de arena y solera superior de hormigón con armadura de 
reparto. El esquema sería el siguiente:  
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Elementos de la red. materiales  
 

Se utilizarán materiales que dispongan de autorización de  uso e instalación en 
redes de agua potable, conforme al artículo nº 14 del RD 140/2003. 

Los trabajos que impliquen un contacto directo con el agua de consumo humano 
como puede ser las conexiones con las redes existentes deberán ser realizadas por 
personal con el carné de manipulador de alimentos tal y como establece el RD 
140/2.003. 

 
 Las conexiones serán realizadas por el personal del Servicio de Abastecimiento 

o empresa en que éste delegue, con cargo al promotor de la obra, puesto que el corte 
del suministro necesario afectará al suministro a los abonados. 

Tuberías de polietileno 

Las tuberías serán aptas para uso alimentario, con registro sanitario y deberán 
disponer de certificación de calidad AENOR. Estarán exentas de burbujas y grietas, 
presentando una superficie exterior e interior lisas y con una distribución uniforme de 
color.  

 
La tubería deberá ser de una marca de reconocido prestigio (MASA, 

SAMAPLAST, TUYPER) y aprobada por FACSA. El empleo de cualquier otra marca 
requerirá la realización de ensayos de laboratorio del material a instalar que certifiquen el 
cumplimiento de las especificaciones mínimas establecidas en la norma. Los ensayos a 
realizar serán conformes a lo dispuesto en la UNE 12.201 y serán los siguientes: 



 

MEJORA DEL ESPACIO PUBLICO URBANO E INFRAESTRUCTURAS DE LAS CALLES: PLAYA Y RIO DE 
PEÑISCOLA 

 

 
- Presión interna a 20ºC durante 100 h 
- Presión interna a 80ºC durante 165 h 
- Índice de fluidez 
- Tiempo de inducción a la oxidación 
- Características geométricas 
-  
No se admitirá en ningún caso material fabricado mediante polietileno reciclado. 
 
Los diámetros recomendados son 32, 40, 63, 75, 90, 110, 125,160, 200, 250, 315 

mm. 
 

 Según el diámetro a utilizar las características de las tuberías serán las 
siguientes: 
 
• 32mm – 63mm 

− materia prima:  polietileno de baja densidad PE 40 
− presión mínima:  10 atm 
− fabricado según norma UNE-12201 

 
• 63mm – 125 mm 

− materia prima:  polietileno alta densidad PE 100 
− presión mínima:  16 atm 
− fabricado según norma UNE-EN-12201  

 
• igual o superior a 160 mm  

− materia prima:  polietileno alta densidad PE100 
− presión mínima:  10 atm 
− fabricado según norma UNE-EN-12201 

 
 
 
Uniones para tubería de polietileno 

Las uniones ( manguitos, codos, tes, tapones, reducciones, etc...) utilizadas en el 
polietileno de baja densidad (hasta 63 mm incluido) serán  metálicas, concretamente de 
latón o de aleación AMETAL-C con tuerca de fijación de acetal. No se deberán montar 
uniones de material plástico, hierro, etc.... El timbraje mínimo de las uniones será de 16 
Atm. 

 
Las uniones ( manguitos, codos, tes, tapones, reducciones, etc...) utilizadas en el 

polietileno de media y alta densidad  ( a partir de 63 mm) se realizarán con  piezas 
electrosoldables (manguitos, codos, portabridas, tes, reducciones, tapones, etc...), o por 
medio del método de "soldadura a tope" 
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La unión de la tubería de polietileno con válvulas , piezas y otro tipo de tuberías, se 
realizará por medio de un manguito portabridas y brida loca de acero, de los diámetros 
adecuados. 

 
 El montaje de la tubería debe realizarlo personal experimentado, observando 
escrupulosamente las instrucciones de montaje de los fabricantes (alineaciones y 
limpieza soldaduras, tiempos de enfriado, etc..)  
  
 Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres 
para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños. Se tomarán las medidas necesarias 
para mantener las zanjas libres de agua. No se colocaran más de cien metros de tubería 
sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en 
caso de inundación de la zanja, y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes. 
 
 En recorridos rectos y continuos de tubería en que se prevean dilataciones y 
contracciones, será necesario insertar elementos para absorber éstas (compensadores 
de dilatación). En muchas instalaciones,  los movimientos de dilatación y contracción se 
compensarán dejando la tubería serpenteando dentro de la zanja. 
 
Tubería De Fundición Dúctil 

Deberán ser conformes a la norma UNE EN 545-2002. 
 
Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos 

de una campana en cuyo interior se alojará una junta elastomérica (según ISO4633 y 
UNE EN 681-1, NFA 48-870 (juntas standard), NFA 48-860 (juntas expres)), con ello se 
asegurará una estanqueidad perfecta en la unión entre tubos. 

Los diámetros recomendados son 100, 150, 200, 250, 300, 350 ,400, 500, 600 
mm. 

 
Todos los tubos estarán revestidos internamente con una capa de mortero de 

cemento de alto horno, aplicada por centrifugación del tubo (según ISO 4179 y NFA 48-
902). 

 
Serán clase K9. Los espesores y pruebas deberán cumplir la norma ISO 2531 (o 

clase 40 según UNE EN 545-2002) 
 
Los tubos estarán revestidos externamente con dos capas: 

- Una primera que podrá ser: 

o  con cinc metálico por electrodeposición de hilo de cinc de 99 % de 

pureza, depositándose como mínimo 200 gr./m2.  

o Con una aleación de cinc y aluminio (85 % Zn + 15% Al), 

depositándose como mínimo 400 gr./m2 
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- Una segunda que podrá ser  

o De pintura bituminosa aplicada por pulverización con un espesor medio 
no inferior a 70 �. 

o de pintura epoxy aplicada por pulverización de una capa de espesor 
medio no inferior a 100 �. 

 
Todas las piezas serán de fundición dúctil cumpliendo las especificaciones de la 

norma ISO 2531.  

Todas las piezas accesorias (enlaces en T, uniones, codos, etc.) deberán ser de 
fundición del mismo fabricante que el tubo y con los mismos requerimientos de calidad. 

 
Las marcas serán de fabricantes reconocidos, y requerirán la aprobación expresa 

de FACSA 
 
Apoyos 

 Los codos, tes, tapones, reducciones, y en general todos aquellos elementos que 
están sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales, deberán ser 
sujetados con apoyos de hormigón. Estos apoyos deberán tener el desarrollo preciso 
para evitar que puedan ser desplazados por los esfuerzos soportados. 
 
 Los apoyos deberán ser colocados en forma tal que sus accesorios sean 
accesibles para su reparación.  
 
 Queda prohibido el empleo de cuñas de piedra o de madera que puedan 
desplazarse. 
 
Válvulas  

Las válvulas serán de compuerta, del tipo "Sin Mantenimiento", de cierre elástico, 
totalmente recubierto con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura, y paso 
total. 

 
El cuerpo de la válvula será  de fundición dúctil (GGG-50) y deberán reunir las 

siguientes características, además de las especificaciones contempladas en las normas 
ISO 7259, 5201 y 1083-76: unión cuerpo tapa sin tornillería, eje de acero inoxidable 
conformado por deformación en frío y pulido por componentes soldados y tornillería 
bicromatada, compuerta de fundición dúctil, totalmente revestida de elastómero, 
estanqueidad permanente, doble empaquetadura independiente entre sí "sin 
mantenimiento", permitiendo la reparación en carga, paso de agua rectilíneo en la parte 
inferior, impidiendo depósitos que perjudiquen el cierre, revestimiento del cuerpo y tapa 
con protección epoxi por el interior y exterior de 100 a150 micras. 
 
Ventosas 
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Se colocarán ventosas trifuncionales de doble propósito con cuerpo de fundición 
dúctil GGG-40. El diámetro de la ventosa dependerá del diámetro de la tubería a 
proteger. Como criterio general se empleará: 
 

DÍAMETRO 
TUBERÍA 

DIÁMETRO 
VENTOSA 

DN < = 110 mm 1” 

110 mm <DN < =300 
mm 

2” 

DN >300 mm 80 mm 
 

La ventosa se colocará en la tubería mediante una pieza en T, excepto para 
tubería de polietileno que podrá utilizarse un collarín de derivación para polietileno. 

La ventosa dispondrá de una válvula de compuerta (según se describe en el 
punto anterior).  

 
Los puntos donde se colocarán las ventosas serán los siguientes: 
- En los puntos altos 
- Cada 500 mts a lo largo de toda la conducción 
- En los cambios bruscos de pendiente 
- En los puntos donde exista una válvula de seccionamiento (aguas abajo) 

 
Bocas de riego e incendio 

En este apartado se seguirán las indicaciones de los servicios técnicos 
municipales. A falta de éstas, como líneas generales se proponen las siguientes. 

 
Las bocas de riego utilizadas serán de diámetro 45 mm o 70mm. La salida será 

tipo Barcelona, y la entrada rosca-gas hembra. Se montarán sobre collarín con salida 
rosca-gas  hembra, o sobre “T” instalada en la tubería. La unión entre boca de riego y el 
collarín se realizará con tubería de polietileno, cumpliendo las piezas de unión lo 
especificado en el punto “Tubería de polietileno”. Para el caso de la instalación de una 
red de riego, la presión nominal mínima será de 10 atmósferas, igual a la presión mínima 
de la red de abastecimiento. Se colocará un contador, una válvula de retención y una 
válvula de corte, antes de la entrada a la red de riego. Se exigirá la prueba de carga y 
estanqueidad antes de la contratación del suministro de la red de riego. 

 
Los hidrantes de incendios serán enterrados de doble salida de columna seca, de 

fundición GGG-50 nodular y DN-100 mm. Tendrán salida tipo Barcelona 70 con tapón de 
aluminio estampado UNE 23.400, y las bridas serán PN-16 y DN-100 según DIN 2533. 
La conexión con la tubería se efectuará con una pieza en “T” con salida brida, tubería de 
polietileno de 110 mm y conexión con el hidrante mediante portabridas y brida loca. 

 
Arquetas 

Deberán instalarse en una arqueta adecuada, preferentemente cilíndrica y con 
registro de fundición, de un diámetro no inferior a 40 cm. Las arquetas se limpiarán de 
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piedras u objetos sueltos, y se rellenarán con arena lavada de río, de manera que esta 
cubra totalmente la tornillería de la válvula y deje al descubierto la montura y el volante.  

Para conducciones de diámetro superior a 200 mm las arquetas estarán compuestas por 
tubo de hormigón de ∅100 cm en la base, cono asimétrico de hormigón ∅100-60 cm y 
marco y tapa de fundición ∅60 cm. 
 

Las arquetas se limpiarán de piedras u objetos sueltos, y se rellenarán con arena 
lavada de río, de manera que esta cubra totalmente la tornillería de la válvula y deje al 
descubierto la montura y el volante.  

Las paredes de las arquetas no deberán apoyar en la tubería. 
 

Marcos y tapas de fundición 

Cumplirán:  

- Conformes a la norma EN124, con certificado de AENOR u otra entidad 

acreditada por ENAC. 

- Clase C-250 (si está ubicada en acera) o D-400 ubicada en calzada. 

- todas las inscripciones formarán parte de la misma (quedan prohibidas las 

inscripciones remachadas, soldadas, pegadas, etc...) 

- estarán pintadas y llevarán la inscripción “Aguas Potables” y el escudo del 

ayuntamiento o/y otras inscripciones si éste lo exigiere. 

- Se prohíbe la instalación de tapas con cerrojo de seguridad o sistema de 

bloqueo 

- Las tapas situadas en calzada estarán dotadas de junta de polietileno o 

elastómero para amortiguar los ruidos producidos por el tráfico 

 
Acometidas  

- El diámetro mínimo se fija en 1" 

- Se realizarán en tubería de polietileno de baja densidad, que cumpla lo 

establecido en el punto “Tubería de polietileno” 

- Las piezas de unión cumplirán lo establecido en el punto “Tubería de 

polietileno” 

- Los collarines a utilizar, serán: 
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• Para tubería de fundición: de fundición nodular FGE 42-12 con 

recubrimiento epoxi o Nylon; el fleje y la tornillería serán de acero 

inoxidable AISI-304.  

• Para tubería de polietileno: collarín específico para toma en tubería de 

polietileno, de fundición nodular EN-GJS-400-15 con revestimiento de 

pintura epoxy, salida roscada de fundición nodular, junta de estanqueidad 

de EPDM según norma UNE 35.571 y tornillería de acero inoxidable AISI-

304. 

• El uso de otro collarín que no cumpla estas especificaciones deberá ser 

aprobado por  FACSA 

 

- En cada acometida se instalará un dispositivo antirretorno (generalmente una 

válvula de retención tipo YORK) y una llave de registro (de compuerta de 

cierre elástico, de las mismas características indicadas para las válvulas de 

corte, o en todo caso, de las características indicadas por FACSA.) 

 

- El trazado de la acometida, desde el collarín a la llave de registro, discurrirá 

en línea recta, perpendicular a la línea de fachada o bordillo. 

 

- Como mínimo se instalará una acometida por cada parcela prevista en la 

urbanización. 

 

- En el caso de que no exista fachada, la acometida finalizará en una arqueta 

instalada en la acera, junto a la fachada, de dimensiones mínimas 25x25 cm, 

con marco y tapa de fundición, que cumplirá:  

- clase resistente B125 

- Conformes a la norma EN124, con certificado de AENOR u otra entidad 

acreditada por ENAC 

- todas las inscripciones formarán parte de la misma (quedan prohibidas las 

inscripciones remachadas, soldadas, pegadas, etc...) 

- estarán pintadas y llevarán la inscripción “Aguas Potables” y el escudo del 

ayuntamiento o/y otras inscripciones si éste lo exigiere. 
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- Si existe la fachada, o se exige la construcción de la hornacina para 

alojamiento del contador de agua, la acometida se instalará hasta el interior de 

la hornacina (también se instalará la llave de registro en una arqueta en la 

acera, tal como se ha descrito en el punto anterior). Las características de 

esta instalación serán: 

 

- Las dimensiones mínimas, en milímetros, de las hornacinas se indican en la 

siguiente tabla, en función del contador a instalar: 

 

 

              CONTADOR                 ALTO ANCHO HONDO 
1 contador de 15 ó 20 mm.      300 450 300 
2 contadores de 15 ó 20 mm.    600 500 300 
3 contadores de 15 ó 20 mm.    800 500 300 
1 contador de 25 ó 32 mm.      450 800 300 
2 contadores de 25 ó 32 mm.    650 800 300 
1 contador de 40 ó 50 mm. 550 800 400 
2 contadores de 40 ó 50 mm.    900 800 400 
3 contadores de 40 ó 50 mm.    1200 800 400 

 

 

- La puerta de la hornacina, al abrirse, deberá dejar libre toda la altura y 

anchura de la hornacina. En todo caso, serán de aplicación las condiciones de 

instalación que exijan los fabricantes de los contadores que esté previsto 

instalar.  

 

- La hornacina se instalará en la propiedad, en el límite con la vía pública, con 

permanente acceso desde ésta. La parte inferior de la hornacina estará a mas 

de 30 cm de la rasante de la acera, y la parte superior de la hornacina, a 

menos de 1,50 m de la rasante de la acera. 

 

- El emplazamiento del tubo de la acometida y la llave de paso será tal que al 

colocar el contador quede perfectamente horizontal, a no más de 10 cm del 

suelo de la hornacina 

 
PRUEBAS de la tubería instalada 
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Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja: 

• Prueba de presión interior 
• Prueba de estanquidad 

 
Se emitirá una notificación a la empresa suministradora, en la que se indique la 

fecha prevista para las dos pruebas, así como el plan previsto de  prueba de carga y de 
estanquidad,  concretando los puntos de inyección, la presión de prueba y los tiempos 
previstos. Asimismo, una vez realizadas las pruebas se elaborará un informe en el que 
se muestren los resultados obtenidos. 

Prueba de presión interior 
 

Las pruebas se realizarán, salvo autorización del director de la obra, en tramos de 
tubería no superiores a los quinientos (500) metros de longitud. A lo largo del tramo que 
se pruebe, entre el punto más alto y el más bajo, la diferencia de presión no deberá 
exceder el 10% de la presión de prueba. 

 
En tuberías de polietileno no se iniciará ninguna prueba antes del enfriamiento 

completo de las soldaduras. 
 

La presión de prueba para la tubería en zanja será la necesaria para alcanzar 1,4 
veces la presión máxima de trabajo de la tubería en el punto de más presión. 

Antes de comenzar la prueba, todos los accesorios (válvulas, ventosas, 
acometidas, etc.) deberán estar instalados en su posición definitiva, y la tubería 
convenientemente anclada en todos los cambios de dirección, así como en los puntos 
fijos.  El anclaje debe ser diseñado para resistir el máximo empuje desarrollado durante 
la prueba de presión.  La zanja debe ser rellenada parcialmente por tramos con el fin de 
evitar movimientos de la tubería, dejando siempre al descubierto las soldaduras, 
empalmes, uniones, piezas especiales, etc. 

 
Todas las válvulas del tramo deben estar abiertas al inicio de la prueba.  Las 

ventosas situadas en puntos altos deben ser abiertas durante el llenado de la tubería y 
en el punto más alto del tramo a probar se colocará un grifo de purga o una boca de 
riego para expulsión del aire y para comprobar que todo el sistema se encuentra 
cargado de agua. 

 
Se comenzará a llenar lentamente (velocidad <0.5 m/s) con agua el tramo a 

probar, cerrando de abajo hacia arriba todos los elementos que estaban abiertos, 
conforme se haya comprobado que no existe aire aguas abajo. Una vez lleno en su 
totalidad el tramo, se realizará una inspección inicial hasta comprobar que todas las 
uniones son estancas. 

 
El equipo de presión para la prueba podrá ser manual o mecánico, pero en este 

caso deberá estar provisto de llaves de descarga para poder regular de forma lenta los 
aumentos de presión.  Los incrementos de la misma no superarán la cifra de 1 
kg/cm2·min. 
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El equipo se situará, en todos los casos, en el punto más bajo del tramo objeto de 
la prueba. 

 
Una vez obtenida la presión de prueba se esperará durante 30 minutos, 

considerándose satisfactoria la prueba cuando, durante este tiempo, el manómetro no 

acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de p quintos ( 5
P

), siendo p la presión 
de prueba en zanja en kg/cm2.  Cuando el descenso sea superior, se corregirán las 
fugas y se procederá a una nueva prueba, hasta obtener un resultado satisfactorio. 
prueba de estanquidad. 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 
deberá realizarse la de estanquidad. 

La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el 
tramo de la tubería objeto de prueba. 

 
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo 

de tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión 
de prueba de estanquidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse 
expulsado el aire. 

 
La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas, y la pérdida en este 

tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 
V=K.L.D 

 
en la cual: 

V: pérdida total en la prueba en litros 
L: longitud del tramo objeto de la prueba en metros 
D: diámetro interior, en metros 
K: coeficiente dependiente del material. 
 

MATERIAL K 

Hormigón en masa 1 

Hormigón armado con o sin camisa 0,4 

Hormigón pretensado 0,25 

Fibrocemento 0,35 

Fundición 0,3 

Acero 0,35 

Plástico 0,35 
 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 
sobrepasadas, se repasarán todas las juntas y tubos defectuosos; así mismo se 
repasará cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al 
admisible. 
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Desinfección de las tuberías 
 

Antes de la conexión de la nueva red de distribución con la red existente o antes 
de la entrega de las obras se deberá realizar una limpieza previa y  desinfección de las 
tuberías.  

 
 Las directrices que se deberán seguir para la desinfección son las siguientes: 
- El primer paso consistirá en la circulación de agua a través de la conducción 

para la limpieza de tierra o suciedad que pudiera quedar dentro de la misma 
consecuencia del proceso de instalación. Se abrirá un punto de purga 
(desagüe o boca de riego) en el punto más alejado posible del punto de 
llenado de la tubería, dejando circular agua hasta que visualmente se 
compruebe que el agua circulante ya no presenta turbidez o arrastres. 

- La desinfección se realizará mediante la inyección de hipoclorito en la tubería 
a través de una acometida lo más cercana posible al punto desde el que se 
procederá al llenado de la red. La cantidad de hipoclorito inyectada será de 50 
mgl hipoclorito/m3 de tubería a desinfectar 

- Una vez inyectado el cloro se llenará de agua la tubería asegurando la 
circulación del hipoclorito por todos los nuevos tramos de tubería. La 
desinfección se considerará completa cuando transcurrida 24 horas desde el 
llenado completo de la tubería la concentración de cloro en el punto más 
alejado de la red sea de 1 mg/l. 

- Tras la limpieza y desinfección, debe comprobarse que el olor, sabor, turbidez, 
color, conductividad, concentración de e-coli, de amonio, de bacterias 
coniformes y del ión hidrógeno o pH del agua se mantiene dentro de los 
límites aceptables para que se cumplan las condiciones establecidas en la 
Reglamentación Técnico Sanitaria para Agua Potable. 

 
Se notificará a la empresa suministradora, con tiempo de antelación, la fecha en 

la que se realizará la limpieza y desinfección, de manera que ésta pueda supervisar todo 
el proceso. Asimismo, se proporcionará un plan de desinfección, en el que se indiquen 
los puntos de inyección, las cantidades de hipoclorito y el tiempo estimado para cada 
uno de los tramos. 

 
Una vez finalizada la desinfección, se elaborará un informe en el que se indique 

cómo se ha realizado la desinfección, concretando los puntos de inyección del 

hipoclorito, la cronología de cada uno de los tramos desinfectados, la fecha de 

realización así como la concentración final de hipoclorito.  
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OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 

• Si existen zonas verdes, el tipo de instalaciones necesarias para el riego se deberá 

consultar con los Servicios Técnicos Municipales, y se ha de tener en cuenta que 

estas instalaciones de riego deberán dotarse de contador. 

 

• Las conexiones con las tuberías de la red ya existente serán realizadas por parte del 

Servicio, ya que afectarán al suministro a los abonados.  Se pasará cargo al 

urbanizador de los gastos que estos trabajos ocasionen. 

 

• Se deberán instalar los hidrantes de incendios que los Servicios Técnicos 

Municipales determinen. 

 

• La utilización materiales diferentes de los indicados en este informe deberá ser 

expresamente autorizado por los técnicos de FACSA 

 

• Actualmente la capacidad de suministro de agua potable en Peñíscola está al límite 

de sus posibilidades, por lo que en caso de urbanizar nuevas zonas, se ha de tener 

en cuenta la adquisición de nuevos pozos de agua potable para asegurar el 

suministro a toda la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 
 

 La instalación de la red y sus accesorios se realizará bajo la supervisión del 

Servicio Municipal de Aguas Potables, que informará a los Servicios Técnicos 

Municipales de cualquier deficiencia observada. 
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 Antes del tapado definitivo de las zanjas se realizará una prueba de presión, por 

parte del urbanizador, con la asistencia del personal del Servicio.  De estas pruebas se 

levantará un acta.   

 

 Antes de la conexión de la nueva red de distribución con la red existente o antes 

de la entrega de las obras se deberá realizar una limpieza previa y  desinfección de las 

tuberías. De esta limpieza y desinfección se levantará un acta. 

 

 Una vez finalizada la instalación, y previo a la entrega de las obras, el Servicio 

emitirá un informe, destinado a los Servicios Técnicos Municipales, en el que se indicará 

si la instalación se ha realizado correctamente o bien presenta deficiencias. 

 

   

 

 

 

 
 
 

Peńíscola, 1 de Diciembre  de 2008. 
 
 

Natalia Tome Nivela 
Arquitecto colegiado nº 7649. 
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ANEJO Nº 6 
 

DETERMINACION 
HONORARIOS TECNICOS 
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HONORARIOS PROYECTO DE URBANIZACION: (según mínimos 
recomendados por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón) 
 
 
HONORARIOS PROYECTO  
 
HONORARIOS TÉCNICOS 35135.00 € 
 
DESCUENTO 40% PARA ADMINISTRACION PÚBLICA: 
 35135.00 € x 40% = 14054.00 € 
 35135.00 € - 14054.00 € = 21081.00 € 
 
HONORARIOS DEFINITIVOS PROYECTO = 21081.00 € + IVA = 24453.96 € 
 
    HONORARIOS DE PROYECTO 2/3 = 14054.00 € + IVA = 16302.64 € 
 
    HONORARIOS DIRECCION OBRA 1/3 = 7027.00 € + IVA = 8151.32 € 
 
 
HONORARIOS SEGURIDAD Y SALUD 
 
HONORARIOS SEGURIDAD Y SALUD= 4625.00 € 
 
DESCUENTO 40% PARA ADMINISTRACION PÚBLICA: 
 4625x40%= 1850.00 € 
 4625.00 € - 1850.00 € = 2775.00 € 
 
HONORARIOS DEFINITIVOS S. Y S. = 2775.00 € + IVA = 3219.00 € 
 
 REDACCION ESS 40% = 1110.00 € + IVA = 1287.60 € 
 COORDINACION EN EJECUCION = 1665.00 € + IVA = 1931.40 € 
 
 
HONORARIOS TOT. PROY.+ESS (IVA incluido) = 24453.96+3219.00 = 
27672.96 € 
 

Peńíscola, Diciembre  de 2008. 
 

Natalia Tome Nivela 
Arquitecto colegiado nº 7649. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

MEJORA DEL ESPACIO PUBLICO URBANO E INFRAESTRUCTURAS DE LAS CALLES: PLAYA Y RIO DE 
PEÑISCOLA 

 

Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares para la Ejecución de las 

Obras del Proyecto de “Mejora del espacio publico 
urbano e infraestructuras de las calles playa y rio de 

Peñiscola” 
 (Castellón) 

 
CAPÍTULO 1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DE ESTE PLIEGO 

 
ARTICULO 3.1.1.-OBJETO DE ESTE PLIEGO. 
 
         El presente Pliego de Condiciones será de aplicación para la realización de las obras de este 
Proyecto y regirá durante su ejecución. 
 
ARTICULO 3.1.2.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES, COMPATIBILIDAD Y 
RELACIÓN ENTRE ELLOS: 
 
          Se entiende por documentos contractuales aquellos que quedan incorporados al contrato y 
son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones posteriores debidamente autorizadas .Estos 
son: Planos, Pliego de Condiciones y los Cuadros de Precios. 
 
          El resto de los documentos y datos del proyecto son documentos informativos y están 
constituidos por: la Memoria y sus Anejos, las Mediciones y los Presupuestos desglosados por 
partidas. Dichos documentos informativos representan únicamente una opinión fundada del 
proyectista que tendrá que ser desarrollado durante la ejecución de los trabajos y de acuerdo con 
las incidencias que surjan en ellos. 
 
           Se considera en un principio que concuerdan todos los documentos que  definen las obras; 
sin embargo, en caso de discrepancia, prevalecerá la prioridad de este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares ( PPTP ) sobre los Planos, y de éstos sobre los Presupuestos y la Memoria. 
 
           En caso de discrepancia entre las cotas que figuran en los planos y las medidas a escala de 
los elementos acotados, se dará en principio validez a las cotas, debiendo en todo caso someter a 
la consideración de la Dirección Facultativa de las obras las discrepancias observadas para que 
pueda determinar lo que proceda según el caso. La interpretación del Ingeniero Director será de 
obligado cumplimiento. 
 
ARTICULO 3.1.3.-DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL. 
 

* Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
* Orden de 28 de Junio de 1991 por la que se modifica la de 28 de Marzo de 1968 sobre 
clasificación de Empresas contratistas de obras. B.O.E. de 24 de Julio de 1991. 
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* Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
En general todas las normas legales de obligado cumplimiento cuyo ámbito de aplicación 
afecte a la realización y desarrollo del presente proyecto. 
 

ARTICULO 3.1.4.-DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR. 
 

* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC88). 
Decreto 1.312/1988 de 28 de Octubre. (B.O.E. de 4 de Noviembre de 1988). 
 
* Instrucción de Hormigón Estructural EHE-1998.Real Decreto 2661/1998 de 11 de 
Diciembre. 
 
* Normas UNE 80-301 (Clases de cementos), UNE 80-302 ( Especificaciones Químicas), 
UNE 80-303 ( Cementos de características especiales) y UNE 80-305 ( Cementos blancos) 
de la Normalización Espańola para Cementos. 

  
* Real Decreto1.313/1988 de 28 de Octubre (B.O.E DE 11 de Noviembre de 1988) sobre la 
obligatoriedad  de la homologación de cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros. 

 
 * Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes ( 
PG3).Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 6 de Febrero de 1975.(B.O.E.  
de 7 de Julio de 1976). 
 
* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 28 de Julio de 1974. (B.O.E. de 2 y 
3 de Octubre de 1974). 

 
 * Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones. Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 15 de Septiembre de 
1986. (B.O.E. de 23 de Septiembre de 1986). 
  

          * Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e ITC. Real Decreto 842/2002. 
 
          * Ley 31/95 De Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 * Real Decreto 1627/1997, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las   Obras de 
Construcción. 

 
          * Norma 8.2-IC”Marcas Viales”(16/7/1987). 
 
          * Ordenanzas Municipales. 
 

 
 
 
 
 
 



 

MEJORA DEL ESPACIO PUBLICO URBANO E INFRAESTRUCTURAS DE LAS CALLES: PLAYA Y RIO DE 
PEÑISCOLA 

 

 
CAPÍTULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 
ARTICULO 3.2.1.-DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
      La solución propuesta, al como se ha justificado anteriormente, comprende en los siguientes 
conceptos: 
      El alcance del presente proyecto comprende la urbanización del tramo del camino del 
cementerio comprendido desde su inicio hasta la plaza que se pretende construir en su fachada 
principal. A efectos de clasificación de los trabajos a realizar se consideran los siguientes 
conceptos: 
 
       1- MOVIMINETOS DE TIERRAS. 
 
         Comprende los trabajos y movimientos de tierras necesarios para la formación de la 
plataforma de camino los cuales se determinaran en el momento que se realice el estudio 
topográfico de la zona, que en el momento de la redacción de este proyecto esta sin ejecutar. 
 Por norma general se seguirán las cotas existentes a día de hoy, ya que la edificación esta 
consolidada y no se pueden variar las rasantes, ya que se modificarían los accesos a las 
edificaciones. En cualquier caso habrá zonas en las que se procurara dejar la rasante adecuada, ya 
que en anteriores ejecuciones de aceras se subió el nivel de estas y algunas viviendas quedaron 
sus accesos por debajo de la rasante de la acera, como es el caso de la Calle Playa, por lo que en el 
momento de la ejecución se tomaran las medidas adecuadas para tratar de evitar esto. 
 
          De acuerdo con lo proyectado, se procederá al levantado de los viales por fases, 
ejecutándose de nuevo las formaciones de bases para las aceras y para los firmes de calzadas. 
 
       Este capítulo comprende también la apertura de zanjas de las diversas canalizaciones 
proyectadas, la formación de las bases granulares bajo las aceras con zahorra natural de treinta y 
un (31) cm. de espesor y bajo la calzada, de zahorra artificial de veinticinco (25) cm. de espesor. 
 
        
 
       2- CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS. 
  
 La red de saneamiento será separativa para aguas fecales y pluviales. 
       Se construirá un nuevo colector de drenaje consistente en una tubería de PVC de doble 
pared y color teja de diámetro nominal cuatrocientos-trescientos (400-300, según calles, viene 
marcado en los planos correspondientes)mm. interior liso y exterior corrugado, con rigidez 
DN>160mm SN>8kN/m2 con uniones mediante enchufe campana con junta de neopreno para la 
estanqueidad, la cual se instalará sobre un lecho de gravilla de quince (15) centímetros de espesor 
y recubrimiento hasta la generatriz superior del tubo. Para la inspección y mantenimiento del 
colector se ha previsto la construcción de pozos de registro cada 30 m aproximadamente, que a la 
vez sirven de entronque de las canalizaciones en los puntos de unión de unas con otras. Además 
en las uniones de diferentes colectores donde haya diferencias de cotas se colocaran pozos de 
resalto con el fin de salvar estas diferencias, manteniendo siempre la pendiente adecuada en los 
colectores. Las acometidas de los imbornales y acometidas proyectadas se realizarán mediante 
tubería de PVC. de doscientos (200) mm. de diámetro nominal.  
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El colector de saneamiento será de PVC doble pared y color teja de diámetro nominal 
cuatrocientos-trescientos (400-300, según calles, viene marcado en los planos correspondientes) 
mm, interior liso y exterior corrugado, con rigidez DN>160mm SN>8kN/m2 con uniones 
mediante enchufe campana con junta de neopreno para la estanqueidad, se ejecutará sobre un 
lecho de gravilla de quince (15) centímetros de espesor y recubrimiento hasta la generatriz 
superior del tubo. Para la inspección y mantenimiento del colector de saneamiento se ha previsto 
la construcción de pozos de registro, cada 30 m aproximadamente, y pozos de resalto en los 
puntos de encuentro de conductos en los que haya que salvar diferencias de cotas 
 
        La red  de abastecimiento estará constituida por tubería de polietileno de diferente 
diámetro nominal, según calles, indicado en los planos correspondientes, para diez (10) 
atmósferas de presión de trabajo que se instalará con un lecho y protección de gravilla de treinta 
(30) cm. de espesor según figura en el plano de detalle correspondiente. Se adjunta informe de la 
empresa mantenedora de la red de abastecimiento donde se especifican las necesidades, el tipo de 
red, diámetros nominales, ejecución de la canalización etc. 
        
        Las canalizaciones de alumbrado se realizan de acuerdo con los reglamentos y las 
especificaciones de las compañías  suministradoras. Los detalles  pertinentes figuran en los planos 
respectivos que integran el presente proyecto. 
 
 
 
        3- URBANIZACIÓN. 
 
         Comprende la construcción de aceras y bordillos, la construcción de imbornales, la 
plantación de árboles y la pavimentación de la calzada. 
         Los bordillos serán de hormigón prefabricado de quince por veinticinco (15 x 25) cm. de 
sección y se colocarán sobre una base de hormigón HM-15 de acuerdo con el detalle que figura en 
el plano correspondiente. Las aceras constarán de una solera de hormigón en masa HM-20 de diez 
(10) cm. de espesor y estarán constituidas por baldosas decorativas tipo Stonsil Granítico color 
rojo austral según modelo Ayuntamiento. 
 
        Para la evacuación de las aguas de escorrentía se ha previsto la construcción de 
imbornales, todos con rejilla horizontal de fundición y apertura lateral bajo el bordillo con lo cual 
la posibilidad de que embocen es muy reducida. En algunos viales se han dispuesto imbornales 
centrales con rejilla, según plano, en el medio de la calle. 
Además se colocaran pozos de registro y resalto cada 30 m aproximadamente. 
 
        La pavimentación de la calzada constará de la base granular anteriormente descrita, de un 
riego de imprimación, de una capa intermedia de seis (6) cm. de espesor de aglomerado asfáltico 
en caliente tipo G-20, riego de adherencia y capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente 
D-20 de cuatro cm. de espesor. La pavimentación ocupará tanto la superficie del Camino del 
Cementerio como la conexión hasta la C/Cervera. 
 
 
 
      4- ALUMBRADO. 
 
        Se ha proyectado la instalación de farolas con la disposición seńalada en los planos de 
acuerdo con los detalles correspondientes que allí figuran y con los resultados del anejo de 
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cálculos luminotécnicos. Se trata de farolas modelo Peñiscola, de la cual se adjunta detalle. La 
instalación consta de un cuadro de medida y maniobra con encendido programado y reducción de 
flujo luminoso. 
 
 
 
 5- ATELEFONIA. 
 
 Durante la ejecución de las obras de urbanización se sustituirán las conducciones 
existentes de telefonía, por otras nuevas según las indicaciones del convenio con la empresa 
suministradora. 
 
 
 
      6- MOBILIARIO URBANO 
 
        Se contempla la instalación de bolardos en el perímetro de todas las zonas peatonales, 
con el fin de evitar que los vehículos ocupen las aceras a la hora de aparcar. Se prevee la 
instalación de papeleras en todos los viales, y de una marquesina en la parada del autobús que se 
decidirá de acuerdo con la empresa y la policía su correcta ubicación. 
 Así mismo se prevee la instalación de contenedores soterrados, de acuerdo con las 
indicaciones de la empresa FOBESA, dedicada al servicio de basuras y limpieza, por lo que 
durante la ejecución de los viales habrá que ponerse de acuerdo con ellos para la instalación de la 
topología necesaria según sus necesidades. 
 
 
 

7- REPOSICIONES Y VARIOS. 
 
       Se contempla la reposición de todos elementos que resulten dañados durante la ejecución 
de las obras, por lo cual se coloca una partida destinada a este tipo de imprevistos. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3.- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS 
MATERILAES 

 
ARTICULO 3.3.1.-CONDICIONES GENERALES. 
 
           Los materiales que vayan a utilizarse en la realización de las obras objeto del presente 
Proyecto serán siempre d primera calidad y se reunirán en cualquier caso las condiciones de 
idoneidad y aptitud que se requieran para su circunstancia específica. Con tal motivo se someterá 
a la consideración y al criterio del Ingeniero Director las muestras y/o especificaciones que él 
considere necesarias para mejor proveer. 
 
ARTICULO 3.3.2.-HORMIGONES. 
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         Los hormigones cuyo empleo se contempla en el presente proyecto vienen definidos por su 
resistencia característica obtenida a los 28 días de su elaboración según los criterios que se han 
establecido en la EHE, y serán de obligado cumplimiento todas las condiciones exigidas en ella. 
 
         En cualquier caso, y salvo autorización expresa del Ingeniero Director, las únicas clases de 
cemento que podrán utilizarse para la fabricación de los hormigones del presente proyecto serán, 
por orden de prioridad, las de tipo: 
 

- Cemento Pórtland UNE-EN 197-1CEM II/B-S 32.5 N 
- Cemento Pórtland UNE-EN 197-1CEM II/B-P 32.5 N 
- Cemento Pórtland UNE-EN 197-1CEM II/B-V 32.5 N 

 
Que corresponden  respectivamente a Cementos Pórtland con adición de escorias, puzolanas 

y cenizas, y que están indicados para obras en general, sin características ni circunstancias 
especiales. De todos ellos, la elección del tipo más adecuado en cada caso de que se trate, queda a 
criterio del Ingeniero Director de las obras. 

 
Se utilizará hormigón HM-125, en presoleras y hormigón de limpieza de las obras que lo 

requieran. 
 
Se utilizará hormigón HM-15, al que corresponde una resistencia característica de quince 

(15) N/mm2, en las obras de hormigón en masa para soleras de aceras y bases de bordillos que 
puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos. 

 
Se utilizará hormigón HA-20, al que corresponde una resistencia característica de veinte(20) 

N/mm2, y su uso corresponde al resto de obras de hormigón, en masa o armado que puedan 
presentarse durante la ejecución de los trabajos. 

 
Se utilizará hormigón HA-25, al que corresponde una resistencia característica de 

veinticinco (25)N/mm2, y su uso corresponde al resto de obras de hormigón, en masa o armado 
que pueden presentarse durante la ejecución de los trabajos. 

 
 
 
 
 
Se recomienda el hormigón prefabricado en planta por sus mayores garantías de calidad que 

en principio cabría suponerle, no obstante, si el Contratista en uso de sus derechos así lo 
prefiriese, podrá fabricarlo en obra, para lo cual estudiará las dosificaciones de áridos y del 
cemento, y tomará las precauciones necesarias a fin de garantizar la resistencia pedida. 

Cuando sea necesaria la impermeabilidad de la obra o elemento de que se trate, aparte de 
otras medidas y dispositivos, se ańadirá un aditivo hidrófugo de alta calidad y de eficacia 
reconocida. 

 
ARTICULO 3.3.3.-ACERO PARA LAS ARMADURAS. 
 
         Se ha proyectado el empleo de acero de tipo B-500-S con marca del fabricante homologado 
siendo de aplicación al caso cuantas especificaciones figuran al respecto en la norma EHE-98 y 
demás disposiciones legales que tengan relación con el tema. 
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ARTICULO 3.3.4.-LADRILLO CERÁMICO. 
 
         Los ladrillos cerámicos podrán ser macizos, perforados, huecos dobles o sencillos y rasillas. 
Estarán bien moldeados con aristas limpias y color uniforme. Serán fabricados con arcillas libres 
de impurezas, bien cocidas exentos de cal libre, no ser quebradizos y presentar un sonido limpio a 
la percusión. 
 
          Las resistencias mínimas a compresión exigibles serán las siguientes: 
 
                     Ladrillos macizos:         100Kg/cm2 
                     Ladrillos perforados:       70Kg/cm2 
                     Ladrillos huecos:             30Kg/cm2 
 
          Los ladrillos se almacenarán apilados para evitar fracturas y descantillados. 
 
          Se prohíbe explícitamente la descarga de ladrillos  a emplear en fábrica resistente 
basculando la caja del vehículo transportado. 
 
 
ARTICULO 3.3.5.-TUBERÍAS DE PVC PARA SANEAMIENTO-DRENAJE. 
 
         Los tubos de PVC empleados serán de doble pared estructural y color teja. Con diámetro de 
400-300mm. 
 
         En todo momento debe garantizarse la estanqueidad de los tubos entre si y de los tubos con 
los pozos de registro y acometidas, tanto imbornales como parcelarias. 
 
 
ARTICULO 3.3.6.-TUBOS DE AMIANTO CEMENTO Y DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD PARA RED DE ABASTECIMIENTO. 
 
         Los tubos de amianto cemento estarán constituidos por una mezcla de agua, cemento y 
fibras de amianto sin adición de otras fibras que puedan perjudicar su calidad. 
        Si fuese necesario pueden estar revestidos interior o exteriormente con una protección 
adecuada. 
        Los tubos pueden tener los extremos lisos para junta de manguito o llevar copa. 
        La tensión de rotura de dichos tubos  deben cumplir los siguientes límites inferiores: 
                        Presión hidráulica interior       st = 200 Kg /cm2 
                        Flexión transversal (aplastamiento) se = 330Kg/cm2 
 
         En función de la resistencia al aplastamiento los tubos de amianto cemento se clasifican en 
cuatro series caracterizadas por el vapor mínimo de dicha carga expresada en kilopondios por 
metro cuadrado. En la tabla siguiente figuran las cuatro series y las cargas lineales equivalentes 
para cada diámetro expresado en Kp/ml con un valor mínimo de 1500Kp/ml. 
 
              Diámetro nom.             Serie A         Serie B          Serie D           Serie E 
                Milímetros                   4.000            6.000             9.000             12.000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    150                           1.500            1.500            1.500                1.800 “ 
                    250                           1.500            1.500            1.800                2.400 “ 
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                    250                           1.500            1.500            2.250                3.000 “ 
                    300                           1.500            1.800            2.700                3.600 “ 
                    350                           1.500            2.100            3.150                4.200 “ 
                    400                           1.600            2.400            3.600                4.800 “ 
                    500                           2.000            3.000            4.500                6.000 “ 
                    600                           2.400            3.600            5.400                7.200 “ 
                    700                           2.800            4.200            6.300                8.400 “ 
                    800                           3.200            4.800            7.200                9.600 “ 
                  1000                           4.000            6.000            9.000              12.000 “ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          En nuestro caso sólo se contempla la posibilidad de utilizar estas tuberías para las posibles 
roturas y reposiciones a que haya lugar durante el desarrollo de la obra. 
          Emplearemos en toda le red de abastecimiento, conducciones de polietileno de alta 
densidad PEAD de diámetro 110-75-50mm y 10atm de P.T. para la red y acometidas 
respectivamente. 
 
 
          Aparte de la estanqueidad de los tubos entre si, deberá garantizarse también  la 
estanqueidad de la unión de los tubos con otros elementos distintos, tal es el caso de los pozos de 
registro y de las arquetas de bombeo. Para ello se dispondrá de los elementos necesarios y 
adoptarán las precauciones adecuadas para la consecución de esta finalidad. 
 
ARTICULO 3.3.7.-VALVULERÍA Y ACCESORIOS. 
 
         Se emplearán en cada caso de fundición de latón niquelado, de latón bronce o de PVC, 
según se indique  y adecuados al diámetro y presión de trabajo de que se trate. 
        En cualquier caso deberán  ajustarse en todo momento a las indicaciones establecidas en los 
Pliegos de Saneamiento y Abastecimiento de Aguas. 
        Las válvulas cuyo uso se proyecta son del tipo”sin mantenimiento” de cierre elástico 
totalmente recubierto de caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura de encaje, cuerpo y 
tapa con protección epoxi en el interior con doble empaquetadura. 
 
ARTICULO 3.3.8.-ÁRIDO PARA LECHO Y PROTECCIÓN DE LAS CONDUCIONES. 
 
         Se empleará para ello arena y/o gravilla cuyo tamaño máximo de las partículas sea inferior a 
seis (6) milímetros para las conducciones de abastecimiento y veinticinco (25) para las de 
saneamiento. 
         En cualquier caso el material ha de ser no plástico y de granulometría uniforme     ( no 
continua). 
         En nuestro caso particular, a la vista de las catas realizadas en fase de redacción del 
proyecto, se prevé que la excavación de las zanjas de las distintas conducciones y obras, producirá 
un volumen suficiente de material que previa clasificación y selección, podrá utilizarse como 
material de lecho y protección de las tuberías a instalar. 
 
ARTICULO 3.3.9.-MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN. 
 
         A todos los efectos se considerará el conjunto de la obra como una unidad de gestión. Esto  
quiere decir que el material procedente de la excavación se clasificará de acuerdo con sus 
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aptitudes en consideración a los diferentes usos que quepa atribuirles. Por consiguiente. La 
utilización del material bien sea para lecho y protección de tuberías, bien sea para tapado de 
zanjas, bien sea para material de relleno, bien sea con cualquier otra finalidad, tendrá como campo 
de utilización todas las obras que están incluidas en el presente Proyecto. La Dirección Facultativa 
durante la fase de ejecución, dará al contratista las instrucciones oportunas en cuanto a la 
idoneidad y destino de los materiales en cuestión según proceda en cada caso. 
 
ARTICULO 3.3.10.-ZAHORRAS PARA FORMACIÓN DE SUBBASE Y BASE. 
 
        Se emplearán zahorras naturales para las súbase y zahorras artificiales para las bases. En 
cualquier caso serán de buena calidad y su capacidad portante será no inferior a veinte (20) del 
índice C.B.R. determinado de acuerdo con la norma NLT-111/58.  
 
Serán según el caso áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de 
cantera  o grava natural, suelos seleccionados o materiales locales exentos de arcilla, marga u 
otras sustancias extrañas. 
        La composición granulométrica corresponderá a los usos granulométricos S-1,S-2 y S-3 o Z-
1,Z-2 y Z-3 definidos en los cuadros 500.1 y501.1 y según los artículos 500.2.2 y501.2.2 del P.G-
3. 
        En cuanto a la plasticidad se determina según las Normas de Ensayo NLT-105/72, NLT-
106/72 y NLT-113/72 y se exigirá que el material sea no plástico y que su equivalente de arena 
será no inferior a treinta (30). 
 
ARTICULO 3.3.11.-LIGANTES PARA LOS RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y DE 
ADHERENCIA. 
 
         Se prescribe el empleo de emulsiones asfálticas tipo ECI para el riego de imprimación y 
EAR-1 para el de adherencia aunque también podrán utilizarse los otros tipos de ligantes que 
figuran en los artículos 530.2 y 531.2 del PG-3 si se cuenta para ello con la autorización expresa 
del Ingeniero Director. 
 
ARTICULO 3.3.12.-CAPAS INTERMEDIAS Y DE RODADURA DE AGLOMERADO. 
 
         Se emplearán para ello mezclas bituminosas en caliente definidas y que cumplan las 
condiciones y las especificaciones desarrolladas en el artículo 542 del PG-3. 
         En nuestro caso particular se empleará una mezcla del tipo G-20 con árido calizo para la 
capa intermedia. En cuanto a la capa de rodadura, la mezcla será del tipo D-20 con árido que en 
principio será calizo. Si a la vista del material el Ingeniero Director lo considera conveniente, 
podrá sustituir la tipología prevista del aglomerado por otras mezclas que considere más 
apropiadas a la naturaleza del caso para lo cual dará en su momento las instrucciones oportunas. 
 
ARTICULO 3.3.13.-ACERAS DECORATIVAS. 
 
         Se engloban en este apartado las baldosas de aceras que se instalarán en obra. Se trata de 
piezas de primera calidad. En cualquier caso se tratará de marcas y/o proveedores  de primera 
calidad y de experiencia reconocida en este tipo de instalaciones. El contratista podrá proponer los 
proveedores y equipos que considere adecuado al caso de que se trate y aportará a la Dirección 
Facultativa toda la documentación necesaria para que pueda determinar la aptitud del equipo en 
cuestión pudiendo ésta exigir las aclaraciones y puntualizaciones que considere necesarias. 
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        En caso de que los proveedores aportados por la Contrata  no fueran totalmente 
satisfactorios, la Dirección Facultativa, a petición del Ayuntamiento de Peñíscola, titular de la 
obra, podrá imponer uno o varios proveedores para las distintas piezas  de que se trata en este 
artículo, con la sola limitación de que el precio a satisfacer por suministro no sea superior al que 
figura en la base de precios del anejo de Justificación de Precios.  
 
Se respeta por consiguiente el porcentaje de medios indirectos, los gastos generales  el beneficio 
industrial que  figura en el proyecto, pero no así la baja que pudiera obtenerse en subasta la cual 
no sería aplicable al precio de referencia para comprarlo con el precio correspondiente del 
suministrador. 
 
ARTICULO 3.3.14.-LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
 
        Las instalaciones eléctricas correspondientes a líneas de B.T subterráneas cumplirán lo 
establecido en la normativa vigente y sus características se adaptarán a la Compañía Eléctrica 
suministradora. 
        En fase de construcción, se solicitará a dicha compañía el suministro de la potencia 
correspondiente a las distintas estaciones electromecánicas que figuran en proyecto. La compañía 
como es preceptivo emitirá un informe al respecto, en el cual especificará las características de la 
línea en cuanto a los materiales, trazado y puntos de entronque. Este informe, salvo que sea 
rechazado por el Ayuntamiento de Peñíscola en su calidad de titular de las obras, será de 
cumplimiento obligatorio para el contratista. 
 
ARTICULO 3.3.15.-MATERIALES NO ESPECIFICATIVOS EN ESTE PLIEGO. 
 
        Los materiales para la ejecución de la obra que no hayan sido objeto de tratamiento explícito, 
serán de la mejor calidad de entre los de su clase, y cumplirán en cada caso las condiciones de 
aptitud e idoneidad que se requiera, y su empleo deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de 
la obra. 
 
ARTICULO 3.3.16.-MATERIALES QUE NO REÚNAN CONDICIONES. 
 
         Cuando según el criterio del Ingeniero Director de la obra los materiales no cumplan o 
reúnan las condiciones que señala éste pliego, el Contratista se atenderá a las órdenes que reciba 
de aquél. 
 
ARTICULO 3.3.17.-RECONOCIMIENTO, ENSAYOS Y RESPONSABILIDADES DEL 
CONTRATISTA. 
 
        Para mayor proveer, el Ingeniero Director queda facultado para hacer y/o encargar cuantos 
ensayos y pruebas de los materiales crea conveniente realizar. La recepción de los materiales en 
obra no exime al Contratista de sus responsabilidades, que quedarán subsistentes hasta que las 
obras queden recibidas definitivamente con las limitaciones residuales que señala la Ley. 
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CAPÍTULO 4.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN  
 
ARTICULO 3.4.1.-REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA. 
 
         Para las relaciones con la Dirección Técnica de la obra que está personalizada por el 
Ingeniero Director y su Ayudante si da lugar, el Contratista nombrará a pie de obra a un 
representante legal que será persona titulada y dotada de las atribuciones necesarias para 
representar a la Contrata obligándose en nombre de ella para las órdenes e instrucciones que 
emanen de la Dirección Técnica. 
 
ARTICULO 3.4.2.-REPLANTEOS. 
 
         Previamente al comienzo de las obras el Ingeniero Directo hará sobre el terreno la 
comprobación del replanteo general de las obras y de los replanteos parciales que sea conveniente 
realizar para que a la vista de ellos y de acuerdo con los planos y demás documentos que 
constituyen el proyecto pueda iniciarse la obra. 
         Del resultado de estas operaciones se levantarán las actas correspondientes firmadas por el 
Ingeniero Director y el representante Legal de la Contrata. 
         Será de cuenta de la Contrata la custodia y en su caso reposición de las señales que se 
establezcan para el replanteo. 
 
ARTICULO 3.4.3.-CRITERIOS GENERALES. 
 
         La realización de los trabajos se llevará a cabo según las normas del buen arte de la 
construcción y siguiendo los sistemas constructivos que la experiencia ha dado como válidos. 
         Con carácter subsidiario y sustitutorio a lo que se indica en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación prioritaria el Pliego de Prescripciones 
Generales para obras de carreteras y puentes del M.O.P.U. (PG-3), así como toda la normativa 
vigente de carácter técnico que afecte a obras tales como las desarrolladas en este caso. 
         Con carácter general, al Ingeniero Director de las obras como responsable de su correcto 
desarrollo, le corresponde la interpretación de las incidencias que puedan surgir durante la 
ejecución de la misma, y a él le serán sometidas por parte del contratista las consultas o las 
propuestas que considere convenientes para la mejor eficiencia del trabajo. Una vez escuchadas 
las alegaciones pertinentes, la decisión del Ingeniero Director será inapelable y de obligado 
cumplimiento. 
 
ARTICULO 3.4.4.-SEÑALIZACIÓNDE LAS OBRAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
        Durante toda la duración de los trabajos se cuidará especialmente que la obra esté 
debidamente señalizada y con los elementos de seguridad suficientes para evitar accidentes. 
 
   Dentro de este aspecto, también se incluye la instalación de pasarelas y dispositivos similares 
que permitan el tránsito de los peatones, y aunque con mayor restricciones, también el de los 
vehículos por la zona en obras y mientras ellas duren. 
 
         El detalle y cuantía de esos elementos se desarrollará en el proyecto de seguridad 
correspondiente. 



 

MEJORA DEL ESPACIO PUBLICO URBANO E INFRAESTRUCTURAS DE LAS CALLES: PLAYA Y RIO DE 
PEÑISCOLA 

 

 
ARTICULO 3.4.5.-DEMOLICIONES DE LAS OBRAS. 
 
        Se realizarán a medida de que la marcha de los trabajos así lo requiera procurando apurar las 
holguras entre las distintas actividades para  conseguir que los plazos de obra en cada uno de los 
tramos en que se divida la obra sean lo más reducidos posibles a fin de minimizar las molestias 
causada a los usuarios. 
 
ARTICULO 3.4.6.-APERTURA DE LAS ZANJAS. 
 
        Las profundidades y el trazo de las zanjas en principio son las que figuran en los planos 
correspondientes salvo modificación expresa del Ingeniero Director, el cual a la vista de las 
circunstancias que pueden producirse durante el desarrollo de los trabajos, podrá introducir 
variaciones si así lo estima conveniente, las cuales comunicará al contratista en forma y tiempo 
oportunos. 
        El fondo de la zanja en cualquier caso se rasante ara de manera que quede uniforme y exenta 
de protuberancias y materiales sueltos que fueran a perjudicar la adaptación de la tubería que 
posteriormente vaya a instalarse. 
 
ARTICULO 3.4.7.-INSTALACIONES DE LAS TUBERÍAS DE PRESIÓN Y PRUEBAS 
QUE DEBEN REALIZARSE. 
 
        Salvo expresa modificación de criterio por parte  de la Dirección Facultativa de la obra, los 
colectores de aguas residuales que queden instalados por debajo del nivel freático se construirán 
con tuberías de saneamiento de P.V.C A los efectos de lo que concierne a este artículo se 
considerarán de presión las tuberías de P.V.C, las de fibrocemento y las de fundición cuyos 
precios unitarios figuran en el Cuadro de Precios Número Uno. 
        Sobre el fondo de la zanja obtenida según los artículos anteriores, se dispondrá un lecho de 
protección sobre el cuál se instalará la tubería con sus piezas especiales para a continuación 
proceder a un tapado parcial con arena o gravilla de acuerdo con los espesores y detalles que 
figuran en el cuadro de características del plano correspondiente, dejando descubiertas las juntas 
de las tuberías entre sí o con las piezas especiales con el fin de detectar más fácilmente las 
posibles fugas que se pudieran presentar durante el periodo de pruebas posterior. Para evitar que 
pudieran producirse movimientos durante el periodo de pruebas se debe proceder cuando sea 
posible a un tapado parcial a fin de que ese peso adicional funcione como estabilizador.  
 
        La prueba de presión propiamente dicha consistirá en someter al tramo de tubería de que se 
trate a una presión equivalente al ciento cuarenta (140) por ciento de su presión nominal de 
trabajo.  
 
Alcanzada esa presión se realizarán a continuación las pruebas de estanqueidad, que se consideran 
positivas cuando a la media hora de alcanzada la presión de prueba, el decremento de presión en 
la construcción no sea superior al diez (10) por ciento de la misma. 
 
       Estas pruebas se realizarán cuantas veces sea necesario hasta que previas las correcciones o 
reparaciones, si es que hubiere lugar a ellas, se obtenga resultado positivo. El éxito de las pruebas 
será requisito imprescindible para proceder a la terminación del tapado de zanjas. 
       Par evitar la formación de bolsas de aire indeseadas en las tuberías de impulsión, se instalarán 
con una pendiente mínima de uno (1) por ciento. En cuanto a las tuberías de la red de saneamiento 
no es aplicable ese criterio en atención al distinto régimen hidráulico en que han de funcionar. 
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       Todas las piezas especiales tales como codos, reducciones, válvulas y en general aquellas que 
en su funcionamiento produzcan una resultante no compensada, se anclará con los dispositivos 
apropiados para contrarrestar la acción de que se trate. 
 
ARTICULO 3.4.8.-INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE PVC  DE LAS REDES DE 
SANEAMINRO Y DE PLUVIALES. 
 
        Sobre el fondo de la zanja obtenida según los criterios de los artículos anteriores, se 
dispondrá un lecho de protección de arena o gravilla de espesor el que corresponde a cada 
diámetro y clase de tubo según el detalle del plano correspondiente y sobre el cual se instalará la 
tubería  adoptando las precauciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la 
junta de goma que en definitiva en el elemento que debe proporcionar la estanqueidad de la unión. 
         Confirmado lo dicho anteriormente en el Articulo 3.3.10,cuando la naturaleza arenosa del 
fondo de la excavación lo permita, no será necesaria la aportación de arena de préstamo y caso de 
ser necesario, se utilizará material seleccionado procedente excavación idóneo para ese fin. 
        En las zonas donde corresponda la junta de campana, se practicará un hoyo en el lecho de 
protección para alojar la protuberancia de la campana y a fin de conseguir que la generatriz 
inferior del resto del tubo apoye en toda su longitud. 
        Realizado el montaje así descrito se hará la prueba  de estanqueidad que en general  y por 
facilidad de la misma se realizará en tramos completos, comprendidos entre pozos de registro y 
para ello se aislará el tramo objeto de prueba con los sistemas y dispositivos que sean al caso. 
 
 
ARTICULO 3.4.9.-TAPADO DE LAS ZANJAS DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y 
PLUVIALES. 
 
         Una vez realizadas con éxito las pruebas descritas en los apartados anteriores se procederá al 
tapado definitivo de las tuberías con material seleccionado procedente de la excavación de 
acuerdo con los espesores y detalles que figuran en el cuadro de características del plano 
correspondiente. Este relleno se realizará por tongadas que se compactarán con pisón mecánico 
hasta obtener una densidad satisfactoria a juicio del Ingeniero Director. 
 
 
 
ARTICULO 3.4.10.-CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE REGISTRO EN LAS REDES DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 
 
        Sus dimensiones geométricas son las que figuran en los planos correspondientes y estarán 
construidas en principio con hormigón armado o en masa y en ambos casos con aditivo hidrófugo; 
en las tuberías de P.V.C. podrán  utilizarse piezas prefabricadas diseñadas para tal finalidad. 
        El Contratista  podrá proponer a la Dirección Facultativa la prefabricación total o parcial de 
las arquetas y este sistema constructivo será admitido siempre y cuando favorezca la calidad de la 
obra y cumpla en cualquier caso con las condiciones de estanqueidad requeridas. El Contratista 
tendrá derecho a solicitar incremento en el precio por causa del sistema de construcción respecto 
al sistema previsto y valorado en el Proyecto. 
       Cualquiera que sea el sistema constructivo empleado se realizará la prueba de estanqueidad 
que podrá ser del elemento en particular y también integrado en el conjunto. 
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ARTICULO 3.4.11.-PROTECCIÓN DE LAS TUBERÍAS. 
 
         Cuando a Juicio del Ingeniero Director el recubrimiento de las tuberías sea insuficiente para 
soportar las acciones a que vaya a estar sometida, se realizará la protección de las mismas 
mediante hormigón en masa para lo cual se dará las instrucciones pertinentes. 
 
ARTICULO 3.4.12.-REPOSICIÓN DE LOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. 
 
        Se prevé la reposición de las zanjas afectadas por las conducciones renovadas y 
eventualmente  la de las zonas contiguas para evitar los parches en la medida de lo posible lo cuál 
se realizará de acuerdo con las instrucciones que la Dirección Facultativa emita en la fase de 
ejecución de obra para determinar el alcance y modalidad de la actuación. 
        Como criterio general de las reposiciones, ésta se realizará aplicando la misma  solución tipo 
de la pavimentación previa existente. 
        Esto quiere decir que si la pavimentación a reponer es de tratamiento superficial o de 
mezclas asfálticas en caliente, la reposición se realizará con el mismo procedimiento. Este criterio 
general podrá ser modificado por la Dirección Facultativa  en fase de ejecución si a su juicio las 
circunstancias del caso lo hacen aconsejable. 
 
ARTICULO 3.4.13.-OBRAS Y SUMINISTROS NO RELACIONADOS 
EXPLICITAMENTE…. 
 
        Se realizarán de acuerdo con las especificaciones que figuren en los distintos documentos 
que constituyen el presente Proyecto y muy en particular con los detalles que figuren en el detalle 
y descripción del precio unitario correspondiente. Caso de cualquier duda sobre la interpretación 
que pudiera darse, prevalecer el criterio del Ingeniero Director. 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  
 
ARTICULO 3.5.1.-OBRAS QUE SERÁN OBJETO DE ABONO. 
 
         Serán de abono las obras que realmente se realicen con sujeción al presente Proyecto base 
de la contratación con las modificaciones que pudieran producirse durante la ejecución ordenadas 
por el Ingeniero director, tanto sean en más como en menos respecto a las que figuran en el 
presupuesto y dentro de los márgenes y criterios que señalan las disposiciones legales aplicables a 
este caso. 
 
ARTICULO 3.5.2.-ALCANCE DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FIGURAN EN EL 
CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO. 
 
         Se establece con carácter irrevocable que los precios que figuran en el cuadro de precios 
Número Uno comprenden la repercusión de todos los gastos derivados  de todas las operaciones, 
actividades, suministros de materiales y servicios necesarios para la correcta ejecución por parte 
del contratista de la unidad de obra descrita, incluso cuando no están mencionados explícitamente 
en la descripción del precio sin que por consiguiente éste tenga derecho a alegrar razones para 
modificar su alcance o para descomponer la unidad de obra según otros criterios distintos de las 
especificadas por el autor del Proyecto. 
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ARTICULO 3.5.3.-CRITERIOS GENERALES DE MEDICIÓN. 
 
       Cuando explícitamente en el Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares haya 
mención de los criterios a aplicar a una determinada unidad de obra, éste prevalecerá sobre 
cualquier otra consideración. 
       Cuando se dé el caso de que ese comentario explícito no exista, se aplicará con criterio 
razonado el que se deduzca de la descripción que figure en la unidad de obra en el precio unitario 
correspondiente aplicando con carácter subsidiario los criterios que preconocida el PG3. En caso 
de preexistir la discrepancia, prevalecerá el criterio del Ingeniero Director. 
 
ARTICULO 3.5.4.-MEDICIÓN Y ABONO DE LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS. 
 
        Se medirá u abonará por metros cúbicos según las secciones teóricas que figuran en los 
Planos correspondientes y de acuerdo con la longitud real de la obra ejecutada. 
 
        A efectos de mediciones se toma como valor del talud de los cajones de la zanja t = 1/5 = 
0.2. 
        A los mismos efectos tomamos a = Ø +0.50. Estos valores se fijan  a riesgo y ventura del 

contratista y por tanto no están sujetos a reclamación en obra por justificación de otro valor del 

parámetro considerado. 

         La sección teórica de abono se calcula con arreglo a la siguiente fórmula: 

S = pH2+aH =0.2 H2 + ( Ø+0.5)H 

 

Siendo:                      H = Valor en metros variable de la cota roja. 
                                   a = Valor en metros fijo función del diámetro del tubo. 
                                  Ø = Diámetro nominal de tubo a alojar en zanja. 
 
       El precio unitario comprende todas las operaciones y suministros necesarios para la 
realización de la unidad de obra en cuestión, tales como replanteos, demolición de los pavimentos 
existentes afectados, la nivelación y compactación el fondo de excavación y achique caso de ser 
necesario a pesar de estar sobre el nivel freático. 
        Comprende también las operaciones de mantenimiento de la zanja durante el tiempo que 
transcurra desde la apertura hasta el tapado. 
 
ARTICULO 3.5.5.-MEDICIÓN Y ABONO DE LA EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 
PARA EMPLAZAMIENTO. 
 
         Se medirá por metros cúbicos deducidos del paralelepípedo teórico cuya base será un 
rectángulo la medida de la excavación a realizar. La altura de dicho paralelepípedo será igual a la 
cota roja de la excavación. 
 
         El abono correspondiente se obtendrá aplicando a la medición obtenida según el criterio 
anterior, el precio unitario correspondiente, en el cual se considerarán incluidas, todas las 
operaciones necesarias para la realización de la unidad de obra en cuestión tales como replanteo, 
demolición de los pavimentos existentes afectados, la nivelación y compactación del fondo de la 
excavación. 
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         Comprende las operaciones de mantenimiento de la excavación durante el tiempo que 
transcurra des de la apertura hasta el tapado. 
 
ARTICULO 3.5.6.-MEDICIÓN Y ABONO DEL RELLENO DE ZANJAS. 
 
        Se medirán y abonarán por metros cúbicos por diferencia entre el volumen de la excavación 
determinado en los artículos anteriores y el volumen del tubo más el volumen del material de 
préstamos empleados en el caso de darse esa circunstancia. 
 
         El precio unitario comprende todas las operaciones necesarias para la realización de la 
unidad de obra en cuestión tales como la compactación por tongadas hasta alcanzar el 95% P.M. 
Incluye también todas las  operaciones de clasificación, selección y acopio que venga a la 
obtención de materiales útiles a las distintas finalidades que puedan aparecer en la construcción de 
las obras especificadas en el presente Proyecto cual es el caso de materiales para lecho y 
protección de tuberías, material para terraplén y materiales para formación de bases granulares 
entre otras opciones que la Dirección Facultativa en fase de realización y en su momento pudiera 
determinar. También incluye por consiguiente la carga y el transporte interior en la obra desde las 
zonas de procedencia a las zonas de utilización de los materiales en los casos en que sean 
utilizados en perfiles diferentes a aquellos de los cuales proceden. 
 
 
ARTICULO 3.5.7.-MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN. 
 
        Se medirán y abonarán por metros cúbicos determinados según las medidas teóricas que 
figuren en los planos y/o las modificaciones que de los mismos realice por escrito el Ingeniero 
Director en la fase de ejecución de obra aplicándoles el precio unitario que proceda al caso entre 
los que figuran en el Cuadro de Precios Número Uno. 
 
        Si lo estima conveniente, el Contratista podrá proponer a la Dirección Facultativa la 
prefabricación total o parcial de los elementos y obras que sean susceptibles de ello. La variación 
del sistema constructivo caso de ser admitida no supondrá variación en el precio unitario y por 
consiguiente el Contratista no tendrá derecho a solicitar incremento en el precio alegando 
variaciones en el sistema de construcción respecto al sistema previsto y valorado en el Proyecto. 
 
ARTICULO 3.5.8.-MEDICIÓN Y ABONO DE LAS CONDUCCIONES DE 
SANEAMIENTO. 
 
         Se medirán y abonarán por metros lineales determinados según las medidas reales que 
resulten de la obra ejecutada según las indicaciones que figuren en los planos y/o las 
modificaciones que de los mismos realice por escrito el Ingeniero Director en la fase de ejecución 
de obra aplicándoles el precio unitario que figura en el Cuadro de Precios Número Uno. 
 
         El precio unitario comprende todos los suministros y todas las operaciones necesarias para 
la realización de la unidad de obra en cuestión. En el concepto de suministros se incluyen todos 
los materiales necesarios tales como las tuberías y la parte proporcional de todos los accesorios 
necesarios para el montaje de la conducción en particular los necesarios para realizar los 
entronques a obras de fábrica y en general siempre que pueda haber peligro de falta de 
estanqueidad. En el concepto de operaciones necesarias se incluyen entre otras el montaje de las 
tuberías y las pruebas a realizar según lo descrito en otro artículo de este mismo Pliego de 
condiciones. 
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ARTICULO 3.5.9.-MEDICIÓN Y ABONO DEL ACERO PARA ARMAR. 
 
        Se medirán y abonarán por kilogramos determinados según las medidas y pesos teóricos que 
resulten de la obra ejecutada según las indicaciones que figuren en los proyectos y/o las 
modificaciones que de los mismos realice por escrito el Ingeniero Director en la fase de ejecución 
de obra aplicándoles el precio unitario en el Cuadro de Precios Número Uno. 
 
       En el precio unitario correspondiente se consideran repercutidos las diferencias entre el peso 
real y el teórico, los despuntes, alambres para atar, separadores y en general cuantos elementos 
auxiliares sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra en cuestión. Por el 
contrario si serán de abono los pesos teóricos correspondientes a los solapes entre barras que se 
realicen de acuerdo con la instrucción EHE-98. 
 
       El acero para armar construido en jaulas para los muros pantalla se abonará al precio del 
Cuadro Número Uno considerando que el suplemento de precios correspondiente a ala colocación 
en el muro se halla repercutida en el precio unitario del metro cuadrado de pantalla según figura 
en el artículo correspondiente. 
 
 
ARTICULO 3.5.10.-MEDICIÓN Y ABONO DE LOS ENCOFRADOS. 
 
         Se medirán y abonarán por metros cuadrados determinados según las medidas reales que 
resulten de la obra ejecutada según las indicaciones que figuren en los planos y/o las 
modificaciones que de los mismos realice por escrito el Ingeniero Director en la fase de ejecución 
de obras aplicándoles el precio unitario que figura en el Cuadro de Precios Número Uno. 
 
         Como criterio general serán de abono los encofrados en alzados pero no así los encofrados 
en cimientos que se realicen a volumen lleno de excavación. 
 
         En el precio unitario correspondiente se consideraran incluidos y repercutidos todos los 
costes de suministros tales como los paneles, apeos, elementos de sujeción y arriostramiento, 
maquinaria, mano de obra y cuantos elementos auxiliares sean necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
 
ARTICULO 3.5.11.-MEDICIÓN Y ABONO DE LINEAS ELÉCTRICAS E 
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS. 
 
        Las líneas eléctricas se medirán por unidades realmente construidas y se abonarán aplicando 
a dicha medición el precio unitario correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Número 
Uno. 
 
        En dichos precios se considerarán incluidos y repercutidos todos los materiales, suministros 
y mano de obra necesarios para la total realización de la unidad de obra en cuestión. Será a cargo 
del contratista y se considerará repercutido en el precio unitario la tramitación de la 
documentación que sea necesaria ante la compañía eléctrica suministradora y también ante la 
Administración pública competente lo cual incluye el pago d las tasas e impuestos inherentes a 
esa tramitación. 
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        El Contratista por tanto deberá entregar las instalaciones en cuestión en perfecto estado de 
funcionamiento y con la tramitación de la documentación acabada, gastos a su cargo. Tan sólo se 
exceptúa de este criterio general el caso del proyecto eléctrico específico si hubiese que realizarlo 
para la legalización de las  instalaciones. En ese supuesto el contratista tendrá derecho al abono 
del importe que se determine en la minuta de honorarios visada por el Colegio Profesional 
correspondiente con cargo a la partida de imprevistos. Dicha cantidad se considerará como de 
ejecución material y por consiguiente le serán aplicables todos los porcentajes que corresponda y 
por consiguiente también el de la posible baja que pudiera producirse en la adjudicación de la 
obra. 
 
 
ARTICULO 3.5.12.-MEDICIÓN Y ABONO DE REPOSICIONES DE OBRAS Y 
SERVICIOS AFECTADOS POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. 
 
        Tan sólo serán de abono las obras de ruta y reposición de servicios que siendo 
imprescindibles para el desarrollo de la obra hayan sido ordenadas y realizadas bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
          En concordancia con lo especificado en el Artículo correspondiente de este Pliego, tampoco 
no serán de abono las roturas o daños a obras o servicios afectados que se produzcan por falta de 
información o por negligencia o descuido del personal laboral. 
 
          Siempre que sea posible se aplicará la descomposición en unidades que tengan asignado 
precio unitario en el Cuadro de Precios Número Uno sin que el Contratista tenga derecho a 
reclamar otro precio específico al caso alegando criterios de dificultad o reclamar criterios de 
medición particulares por circunstancias de la operación. 
 
          Cuando proceda el abonado de la obra correspondiente y en caso  de no existir precio 
unitario para esa unidad en el Cuadro de Precios Número Uno, si se diera la circunstancia que el 
servicio afectado lo fuera de alguna compañía con personal de reparación cual es el caso de 
abastecimiento de agua potable, electricidad, teléfonos etc..la Dirección Facultativa podrá solicitar 
a dichas compañías la reposición parcial o total de la obra o servicios afectado en cuyo caso la 
factura correspondiente será abonada por el contratista al cual se le abonará esa misma cantidad 
con cargo a la partida de imprevistos y con carácter de ejecución material, por consiguiente  a la 
cantidad que resulte le serán aplicables los porcentajes de Gastos Generales y Beneficio Industrial 
que figuran el Presupuesto y También la baja que hayan podido obtener en la Adjudicación de la 
obra. 
 
ARTICULO 3.5.13.-MEDICIÓN Y ABONO DE OTRAS UNIDADES DE OBRA NO 
RELACIONADAS EXPLÍCITAMENTE. 
 
        Se medirán y abonarán  según el criterio y unidad de medida que se especifique y desprenda 
del precio unitario correspondiente y se considerarán repercutidos en el mismo todos los 
conceptos que allí figuren explícitamente así como todos aquellos que sin estarlo sean necesarios 
para la total y correcta realización de la unidad de obra de que se trate. 
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ARTICULO 3.5.14.-MEDICIÓN Y ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS DE ABONO 
INTEGRO. 
 
        Dichas partidas cuando figuren explícitamente como tales en el Cuadro de Precios Número 
Uno se considerarán a todos los efectos como un precio unitario de medición una unidad y se 
abonarán de una vez o en varias como un porcentaje sobre el total de la cantidad que figura en el 
precio correspondiente. Según este criterio, en su precio se hallan comprendidas todas las 
actividades, suministros, operaciones, trabajos y materiales necesarios para la realización cabal de 
la obra que figura en su descripción. 
 
        Estas partidas se consideran a riesgo y ventura del contratista y por tanto no procederá 
reclamación alguna que suponga variación en precio unitario correspondiente incluso por 
alegación de motivo de desconocimiento o de otra índole. 
 
ARTICULO 3.5.15.-MEDICIÓN Y ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS A 
JUSTIFICAR. 
 
          Dichas partidas cuando figuran explícitamente como tales en el Presupuesto general se 
considerarán como una mera previsión económica en previsión de imprevistos o de trabajos a 
realizar que por su propia naturaleza  no hayan sido determinados con la precisión suficiente. 
 
          La valoración real para su abono se realizará por aplicación de los precios unitarios que 
figuran en el Cuadro de Precios Número Uno a la medición de la unidad de obra de que se trate y 
que resulte en fase de ejecución. 
 
          En los Cuadros de Precios Número Uno y Dos, que como es sabido tiene valor contractual, 
además de los precios unitarios de las unidades proyectadas explícitamente, se han introducido 
algunos precios unitarios que corresponden a unidades de obra que no tienen medición por el 
momento pero que previsiblemente pueden aparecer durante la realización de la obra. En ese 
supuesto, dichos precios se aplicarán a la medición que corresponda sin que en contratista tenga 
derecho a reclamación. 
 
         Si a pesar de las precauciones adoptadas surgiera le necesidad o conveniencia de realizar 
unidades de obra cuyos precios unitarios no existieren en el Proyecto, Habrá que establecerlos con 
carácter contradictorio siguiendo los criterios que hayan servido para la formación de los cuadros 
de precios del proyecto y de acuerdo con las bases de cálculo que se emplearon el anejo de 
Justificación de Precios y según los criterios que explícitamente se establecen en la ley de 
Contratos del Estado para esta circunstancia. 
 
          Para que dichos precios adquieran firmeza y validez contractual es preceptivo que sean 
previamente aprobados por el organismo contratante. 
 
 
   ARTICULO 3.5.16.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS A 
TERCEROS. 
 
           No serán susceptibles de abono y si de la completa responsabilidad del Contratista los 
posibles daños que pudieran ocasionarse a terceros con motivo de la realización de las obras del 
presente Proyecto por lo cual previamente deberá recabar toda la información pertinente sobre las 
conducciones, tuberías, acequias, servicios y edificaciones afectadas realizando además por 
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cuenta propia las catas e investigaciones necesarias para conocer la situación y posición de los 
posibles elementos que puedan ser dañados o afectados en evitación de perjuicios y en el bien 
entendido que el cumplimiento de esta recomendación no exime al contratista de la 
responsabilidad de los posibles daños causados. 
 
 
ARTICULO 3.5.17.-ELEMENTOS AUXILIARES. 
 
       El contratista deberá proveerse por su cuenta y a su cargo de cuantos elementos  auxiliares 
necesite para la ejecución de los trabajos por lo que su importe se considerará repercutido en los 
precios unitarios correspondientes sin que proceda por tanto hacer reclamación en este sentido. En 
este concepto se incluye en particular la señalización y protección de las obras durante la fase de 
ejecución con carácter subsidiario a lo que se especifique y corresponda el Estudio de Seguridad e 
Higiene que forma parte integrante de este Proyecto. 
 
 
ARTICULO 3.5.18.-OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES. 
 
        Si en el desarrollo de los trabajos alguna unidad reuniera las condiciones de calidad 
requeridas o no se cumplieran las especificaciones del Proyecto, el Ingeniero Director según su 
criterio podrá considerarla defectuosa pero admisible si es que con ello no queda comprometida la 
funcionalidad de la obra. En tal caso propondrá el contratista un porcentaje de rebaja en el precio 
unitario correspondiente que no podrá ser superior al cincuenta (50%) por ciento de su valor. El 
contratista podrá aceptar o rechazar dicho porcentaje pero si no existe acuerdo sobre el mismo, 
quedará obligado a demoler y reconstruir a su cargo la obra de que se trate sin que le corresponda 
derecho a indemnización alguna. 
 
 
ARTICULO 3.5.19.-MEDICIÓN Y ABONO DEL CONTROL DE CALIDAD. 
 
        El Ingeniero Director podrá solicitar a cualquier Laboratorio Homologado la realización con 
cargo al Contratista de los ensayos que considere pertinentes por un importe de hasta un uno (1) 
% del importe total de la ejecución material de la obra certificada. En el caso de que resultaran 
necesarios ensayos por mayor importe, la diferencia deberá ser abonada al contratista con cargo a 
la partida alzada a justificar y mediante la presentación de la factura oficial correspondiente. A 
dicha partida, por ser de ejecución material, le será  de aplicación los porcentajes de gastos 
generales y beneficio industrial, el I.V.A y la baja que pudiere obtenerse en subasta así como 
todas las tasas y otros gastos que afecten a la facturación de la obra. 
 
         Para la determinación de la facturación del control de calidad queda explícitamente 
rechazado incluir en esa valoración el importe de facturas correspondientes a análisis o controles 
cuyo resultado no haya sido satisfactorio, el cual será a cargo íntegro del Contratista, y sin que por 
tanto deba computarse a efectos de abono de exceso el 1% anteriormente señalado. 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEJORA DEL ESPACIO PUBLICO URBANO E INFRAESTRUCTURAS DE LAS CALLES: PLAYA Y RIO DE 
PEÑISCOLA 

 

CAPÍTULO 6.- DISPOSICIONES PARTICULARES 
 
ARTICULO 3.6.1.-DISPOSICIONES LABORALES. 
 
         El contratista está expresamente obligado y será responsable del estricto cumplimiento de la 
legislación laboral vigente, y en particular a lo dispuesto en la Ordenanza laboral de Seguridad y 
Salud en el trabajo para lo cual tomará las disposiciones apropiadas para evitar accidentes tanto al 
personal de la obra como del que sea ajeno a la misma señalizándola adecuadamente. 
 
         Dicho cumplimiento no exonerará la responsabilidad del Contratista aún en el caso de que 
subcontrate total o parcialmente alguna parte del trabajo. 
 
ARTICULO 3.6.2.-LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
 
        Independientemente de la limpieza final previa a la entrega de la obra, el Contratista está 
obligado a su cargo, a mantener limpia y en orden la obra y sus alrededores durante la duración de 
los trabajos para lo cual se evitará la presencia de escombros y desechos llevándolos a vertedero 
tan pronto sea posible, de manera que la obra ofrezca un buen aspecto a juicio de la Dirección 
Facultativa. 
 
 
ARTICULO 3.6.3.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO 
EXPRESADOS EXPLÍCITAMENTE. 
 
        Será obligación del Contratista hacer cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, incluso cuando no se haya estipulado explícitamente en este Pliego. Con esta 
finalidad, el Ingeniero Director queda facultado para que, sin separarse de la recta interpretación 
de los criterios del presente Proyecto, pueda dar las órdenes e instrucciones necesarias que serán 
de obligado cumplimiento para el Contratista. 
 
 
ARTICULO 3.6.4.-LIBRO DE ÓRDENES Y CORRESPONDENCIA. 
 
        Para  la relación entre la Dirección Facultativa y el Contrata, se llevará un Libro de Ordenes 
y Asistencias en el cual quedará constancia de las órdenes que emita la Dirección Facultativa, y se 
reflejará la marcha de la obra. 
  
        El Contratista tendrá derecho a que siempre que lo solicite, se le acuse recibo de las 
comunicaciones que dirija a la Dirección Facultativa y a su vez, queda obligado a devolver los 
originales de todas las órdenes y comunicaciones que de ella reciba poniendo en el pie de las 
mismas el “Enterado” correspondiente. 
 
ARTICULO 3.6.5.-PROGRAMA Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
        El Contratista estudiará la forma que crea conveniente para la organización de la obra, y a tal 
fin, en el plazo de un mes contado desde le fecha de la firma del Contrato, presentará para su 
aprobación un Plan de Obra detallado en el cual se señalen los distintos plazos parciales que 
convenga al caso. 
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        El Ingeniero Director, a la vista del mismo, podrá introducir las variaciones que considere 
oportunas si con ello se fuera a conseguir un mejor desarrollo y asegurar el cumplimiento del 
plazo de ejecución. 
 
ARTICULO 3.6.6.-PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
         El plazo de la ejecución de las obras del presente Proyecto se establece en CUATRO (4) 
meses contados desde la firma del acta de replanteo. 
 
ARTICULO 3.6.7.-RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
         Una vez terminada la obra y en el plazo de un mes, se realizará si procede la recepción 
provisional de la misma, comenzando a contar a partir de esa fecha al plazo de garantía que será 
de un (1) año a partir de cuyo momento podrá realizarse si procede la recepción definitiva. 
 
         Si por cualquier circunstancia que fuere imputable al Contratista no procediese realizar las 
recepciones provisionales y/o definitivas, se señalará un nuevo plazo prudencial para que 
solucionen el inconveniente que haya sido la causa de la demora. 
 
 
 
 

Peńíscola, Diciembre  de 2008. 
 
 

Natalia Tome Nivela 
Arquitecto colegiado nº 7649. 
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 CAPÍTULO U01 EXPLANACIÓN 
 U01AF213 m3 LEVANTADO C/MÁQ. FIRME BASE GRANULAR 
 Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, i/retirada de es- 
 combros y carga, con transporte a vertedero. 
 calle playa 332,1 332,10 
 calle molino 269,25 269,25 
 plaza felipe V 181,24 181,24 
 calle rio 355,51 355,51 
 plaza zaragoza 525 525,00 
  1.663,10 
 U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa 
 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero. 
 calle playa 609,29 609,29 
 calle molino 944,41 944,41 
 plaza felipe V 253,45 253,45 
 calle rio 733,39 733,39 
 plaza zaragoza 212 212,00 
  2.752,54 
 U01ZS012 m3 CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km 
 Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km de distancia , previamente 
 apilado, medido s/camión, con medios mecánicos. 
 levantado firme 
 calle playa 332,1 332,10 
 calle molino 269,25 269,25 
 plaza felipe V 181,24 181,24 
 calle rio 355,51 355,51 
 plaza zaragoza 525 525,00 
 levantado aceras 
 calle playa 0,3 609,29 182,79 
 calle molino 0,3 944,41 283,32 
 plaza felipe V 0,3 253,45 76,04 
 calle rio 0,3 733,39 220,02 
 plaza zaragoza 0,3 212,00 63,60 
  2.488,87 
 U01ZS010 m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 1 km 
 Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 1 km, previamente apilado, medido s/camión, 
 con medios mecánicos. 
 calle playa 858,14 858,14 
 calle molino 920,95 920,95 
 plaza felipe V 428,8 428,80 
 calle rio 959,21 959,21 
 plaza zaragoza 368,5 368,50 
  3.535,60 
 U01DI031 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE 
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de 
 la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia. 
 calle playa 0,7 609,29 426,50 
 calle molino 0,7 944,41 661,09 
 plaza felipe V 0,7 253,45 177,42 
 calle rio 0,7 733,39 513,37 
 plaza zaragoza 0,7 211,84 148,29 
  1.926,67 
 U01EZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 
 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos 
 de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 calle playa 
 drenaje 1 180,00 1,35 2,50 607,50 
 acometidas imbornales 4 5,60 1,00 2,50 56,00 
 6 2,60 1,00 2,50 39,00 
 saneamiento 1 194,00 1,15 2,00 446,20 
 acometida saneamiento 15 4,50 1,00 2,50 168,75 
 abastecimiento 2 175,00 0,80 1,20 336,00 
 acometida abastecimiento 15 4,50 0,80 1,00 54,00 
 canalizacion telefonica 1 175,00 0,60 0,80 84,00 
 canalizacion alumbrado 1 162,00 0,20 0,80 25,92 
 1 178,00 0,20 0,80 28,48 
 calle molino 
 drenaje 1 125,00 1,35 2,50 421,88 
 acometidas imbornales 4 4,00 1,00 2,50 40,00 
 1 9,00 1,00 2,50 22,50 



MEDICIONES 
FASE 1 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

12 de enero de 2009 
 Página 2 

 

 saneamiento 1 125,00 1,15 2,00 287,50 
 acometida saneamiento 8 3,50 1,00 2,50 70,00 
 7 14,00 1,00 2,50 245,00 
 abastecimiento 1 175,00 0,80 1,20 168,00 
 1 72,00 0,80 1,20 69,12 
 acometida abastecimiento 8 4,50 0,80 1,00 28,80 
 7 14,00 0,80 1,00 78,40 
 canalizacion telefonica 1 175,00 0,60 0,80 84,00 
 canalizacion alumbrado 1 142,00 0,20 0,80 22,72 
 1 72,00 0,20 0,80 11,52 
 calle rio 
 drenaje 1 305,00 1,35 2,50 1.029,38 
 acometidas imbornales 8 2,50 1,00 2,50 50,00 
 4 1,75 1,00 2,50 17,50 
 saneamiento 1 305,00 1,15 2,00 701,50 
 acometida saneamiento 16 6,00 1,00 2,50 240,00 
 8 5,00 1,00 2,50 100,00 
 abastecimiento 1 112,00 0,80 1,20 107,52 
 1 143,00 0,80 1,20 137,28 
 1 135,00 0,80 1,20 129,60 
 acometida abastecimiento 16 6,00 0,80 1,00 76,80 
 8 5,00 0,80 1,00 32,00 
 canalizacion telefonica 2 143,00 0,60 0,80 137,28 
 canalizacion alumbrado 1 37,00 0,20 0,80 5,92 
 1 20,00 0,20 0,80 3,20 
 1 43,00 0,20 0,80 6,88 
 2 141,00 0,20 0,80 45,12 
 plaza Zaragoza 
 abastecimiento 1 75,00 0,80 1,20 72,00 
 1 16,00 0,80 1,20 15,36 
  6.302,63 
 U01RZ030 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe- 
 sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 calle playa 
 canalizacion alumbrado 1 162,00 0,20 0,80 25,92 
 1 178,00 0,20 0,80 28,48 
 calle molino 
 canalizacion alumbrado 1 142,00 0,20 0,80 22,72 
 1 72,00 0,20 0,80 11,52 
 calle rio 
 canalizacion alumbrado 1 37,00 0,20 0,80 5,92 
 1 20,00 0,20 0,80 3,20 
 1 43,00 0,20 0,80 6,88 
 2 141,00 0,20 0,80 45,12 
  149,76 
 U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN 
 Relleno localizado en zanjas con productos no plasticos procedentes de la excavación, extendido, 
 humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 
 95% del proctor modificado. 
 calle playa 
 drenaje 1 180,00 1,35 2,50 607,50 
 acometidas imbornales 4 5,60 1,00 2,50 56,00 
 6 2,60 1,00 2,50 39,00 
 saneamiento 1 194,00 1,15 2,00 446,20 
 acometida saneamiento 15 4,50 1,00 2,50 168,75 
 abastecimiento 2 175,00 0,80 1,20 336,00 
 acometida abastecimiento 15 4,50 0,80 1,00 54,00 
 canalizacion telefonica 1 175,00 0,60 0,80 84,00 
 calle molino 
 drenaje 1 125,00 1,35 2,50 421,88 
 acometidas imbornales 4 4,00 1,00 2,50 40,00 
 1 9,00 1,00 2,50 22,50 
 saneamiento 1 125,00 1,15 2,00 287,50 
 acometida saneamiento 8 3,50 1,00 2,50 70,00 
 7 14,00 1,00 2,50 245,00 
 abastecimiento 1 175,00 0,80 1,20 168,00 
 1 72,00 0,80 1,20 69,12 
 acometida abastecimiento 8 4,50 0,80 1,00 28,80 
 7 14,00 0,80 1,00 78,40 
 canalizacion telefonica 1 175,00 0,60 0,80 84,00 
 calle rio 
 drenaje 1 305,00 1,35 2,50 1.029,38 
 acometidas imbornales 8 2,50 1,00 2,50 50,00 
 4 1,75 1,00 2,50 17,50 
 saneamiento 1 305,00 1,15 2,00 701,50 
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 acometida saneamiento 16 6,00 1,00 2,50 240,00 
 8 5,00 1,00 2,50 100,00 
 abastecimiento 1 112,00 0,80 1,20 107,52 
 1 143,00 0,80 1,20 137,28 
 1 135,00 0,80 1,20 129,60 
 acometida abastecimiento 16 6,00 0,80 1,00 76,80 
 8 5,00 0,80 1,00 32,00 
 canalizacion telefonica 2 143,00 0,60 0,80 137,28 
 plaza Zaragoza 
 abastecimiento 1 75,00 0,80 1,20 72,00 
 1 16,00 0,80 1,20 15,36 
  6.152,87 
 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex- 
 tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta- 
 ción del 95% del proctor modificado. 
 prevision a justificar 1 1.000,00 1.000,00 
  1.000,00 
 U01EC020 m3 EXCAV  BASURAS SOTERRADAS 
 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los 
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 calle playa 1 5,00 1,50 2,00 15,00 
 calle molino 1 5,00 1,50 2,00 15,00 
 plaza felipe V 1 5,00 1,50 2,00 15,00 
 Plaza Zaragoza 1 5,00 1,50 2,00 15,00 
  60,00 
 U05LHP010 m. MURO H.A. PREF. BASURAS SOTERR. h=2 m,Q=1t./m2 
 Muro prefabricado de hormigón armado h=2 m., con plataforma horizontal y sobrecarga Q= 1 t./m2., 
 fabricado con hormigón HA-30 y acero B 500 S con paramento vertical de 0,30 t./m2., apoyado en 
 terreno con tensión admisible 3 kg/cm2., incluso encofrado, 0,25 m3/m. de hormigón HA-30 y 11,00 
 kg/m. de acero B 500 S en cimientos, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1,00 m., tubería 
 de drenaje de PVC de D=150 mm. corrugado, geotextil, completamente terminado. 
 calle playa 1 6,50 6,50 
 calle molino 1 65,00 65,00 
 plaza felipe V 1 6,50 6,50 
 Plaza Zaragoza 1 6,50 6,50 
  84,50 
 E04LA040 m3 LOSA BASURAS SOTERRADAS 
 Hormigón armado HA-30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela- 
 borado en central en losas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.) vertido con grúa, vibrado y 
 colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE. 
 calle playa 1 5,00 1,50 0,20 1,50 
 calle molino 1 5,00 1,50 0,20 1,50 
 plaza felipe V 1 5,00 1,50 0,20 1,50 
 Plaza Zaragoza 1 5,00 1,50 0,20 1,50 
  6,00 
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 CAPÍTULO U02 DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSV. 
 U02KP010 m. COLECTOR DE PVC D=400 mm 
 Colector de PVC de D=400 mm., colocado en drenaje longitudinal sobre cama de arena, incluso 
 preparación de la superficie de asiento y compactado, terminado. 
 calle rio 1 305,00 305,00 
  305,00 
 U02KP0100 m. COLECTOR DE PVC D=300 mm 
 calle Playa 
 drenaje 1 180,00 180,00 
 acometidas imbornales 4 5,60 22,40 
 6 2,60 15,60 
 calle molino 1 67,00 67,00 
 plaz felipe V 1 60,00 60,00 
  345,00 
 U02PI020 ud IMBORNAL HM IN SITU 60x35x60 
 Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x35 cm., 
 espesor de paredes 15 cm.,  profundidad 60 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido excava- 
 ción, relleno de trasdós, terminado. 
 calle playa 10 10,00 
 calle molino 3 3,00 
 plaza felipe V 3 3,00 
 calle rio 12 12,00 
  28,00 
 U08ZMI010 ud POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m. 
 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura útil interior, formado por 
 solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo 
 del pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con enco- 
 frado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altu- 
 ra como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición, recibido de pates, con me- 
 dios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la forma- 
 ción del pozo. 
 calle playa 8 8,00 
 calle molino 4 4,00 
 plaza felipe V 2 2,00 
 calle rio 11 11,00 
  25,00 
 U08ZMI020 m. INCR. PROF.POZO HM M-H D=100cm. 
 Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa 
 HM-20/P/40/l encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y su 
 recibido, sin incluir la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del 
 pozo. 
 4 4,00 
  4,00 
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 CAPÍTULO U03 FIRMES 
 MODIFICADO m2 SUELO SELECCIONADO de e=40 cm 
 Suelo seleccionado de espesor 40 cm., transporte, extendido, compactación al 98%PM y prepara- 
 ción de la superficie de asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación < 6. 
 calle rio 2 830,00 1.660,00 
 calle playa 2 925,00 1.850,00 
 calle molino 2 691,00 1.382,00 
 plaza felipe V 2 290,00 580,00 
 plaza zaragoza 2 409,00 818,00 
  6.290,00 
 U03CZ060 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=30 cm 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras 
 de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. 
 calle rio 1 830,00 830,00 
 calle playa 1 925,00 925,00 
 calle molino 1 691,00 691,00 
 plaza felipe V 1 290,00 290,00 
 plaza zaragoza 1 409,00 409,00 
  3.145,00 
 U03VC150 m2 CAPA DE BASE G-25 e=6 cm D.A.<35 
 Suministro y puesta en obra de  M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con áridos 
 con desgaste de los Ángeles < 30,5, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún. 
 calle rio 1 540,00 540,00 
 calle playa 1 925,00 925,00 
 calle molino 1 545,00 545,00 
 plaza zaragoza 1 409,00 409,00 
  2.419,00 
 U03VC210 m2 CAPA RODADURA S-12 e=4 cm.D.A.<30 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con ári- 
 dos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de 
 aportación y betún. 
 calle rio 1 540,00 540,00 
 calle playa 1 925,00 925,00 
 calle molino 1 545,00 545,00 
 plaza zaragoza 1 409,00 409,00 
  2.419,00 
 U03VC180 m2 CAPA INTERMEDIA G-20 e=6cm D.A.<30 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con ári- 
 dos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de 
 aportación y betún. 
 calle rio 1 540,00 540,00 
 calle playa 1 925,00 925,00 
 calle molino 1 545,00 545,00 
 plaza zaragoza 1 409,00 409,00 
  2.419,00 
 U04VQ001 m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO GRIS 20x10x8 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris,  de forma rectangular de 
 20x10x8 cm., colocado  sobre  cama de arena de río, rasanteada,  de 3/4 cm. de espesor, dejando 
 entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de macha- 
 queo, i/recebado de juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre base firme existente, no inclui- 
 do en el precio, compactada al 100% del ensayo Proctor. 
 calle rio 288 288,00 
 calle molino 145 145,00 
 plaza felipe V 402 402,00 
  835,00 
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 CAPÍTULO U04 ÁREAS PEATONALES 
 U04BH145 m. BORDI.C/RIGOLA MONOCA.GRIS 40x20 
 Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 40 cm. de base y 20 cm. de altura, coloca- 
 do sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir 
 la excavación previa ni el relleno posterior. 
 calle rio 295,2 295,20 
 calle playa 351 351,00 
 calle molino 106,56 106,56 
 plaza zaragoza 184 184,00 
  936,76 
 U04BH175 m. RIGOLA BICA.GRIS ADOSAR 25x11-14 
 Rigola de hormigón bicapa, de color gris, para adosar a bordillo, de 25 cm. de base y 11/14 cm. de 
 alturas, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpie- 
 za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 calle rio 142 142,00 
 calle molino 82 82,00 
 plaza felipe V 108 108,00 
  332,00 
 U04BQ250 ud ALCORQUE ENRAS.CH.ACERO D=1 m 
 Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1 m. de diámetro, formado por chapa de acero cor- 
 tén de 8 mm. de espesor y 15 cm. de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero de 
 cemento a solera, terminado. 
 calle playa 12 12,00 
 calle molino 11 11,00 
  23,00 
 U04VH111 m2 PAV BALDOSA TIPO AYUNTAMIENTO 
 calle rio 910,34 910,34 
 calle playa 1616,53 1.616,53 
 calle molino 898 898,00 
 plaza zaragoza 211,84 211,84 
 plaza felipe V 599 599,00 
  4.235,71 
 E04SE030 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA 
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elaborado en 
 central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en 
 soleras. 
 calle rio 1 910,34 0,15 136,55 
 calle playa 1 1.616,53 0,15 242,48 
 calle molino 1 898,00 0,15 134,70 
 plaza zaragoza 1 211,84 0,15 31,78 
 plaza felipe V 1 599,00 0,15 89,85 
  635,36 
 U04VH050 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 
 Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera 
 de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de 
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
 calle rio 10 5,55 55,50 
 calle playa 4 5,55 22,20 
 calle molino 2 5,55 11,10 
  88,80 
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 CAPÍTULO U07 ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 U07TP310 m. CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=200 mm 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo 
 de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su- 
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-13. 
 calle rio 62 62,00 
 calle playa 
 calle molino 146 146,00 
 plaza felipe V 25 25,00 
 plaza zaragoza 
  233,00 
 U07TP285 m. CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=110mm 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo 
 de 10 kg/cm2, suministrada en barras, en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 
 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi- 
 liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
 calle rio 281 281,00 
 calle playa 280 280,00 
 calle molino 73 73,00 
 plaza felipe V 25 25,00 
 plaza zaragoza 92 92,00 
  751,00 
 E20AL050 ud ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2" 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada 
 con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión 
 máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de pie- 
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pa- 
 vimento. 
 calle rio 18 18,00 
 calle playa 16 16,00 
  34,00 
 E20AL060 ud ACOMETIDA DN75 mm.POLIETIL. 3" 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada 
 con tubo de polietileno de 75 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión 
 máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-3" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas 
 especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavi- 
 mento. 
 calle rio 4 4,00 
 calle molino 15 15,00 
 plaza felipe V 2 2,00 
  21,00 
 U07VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada 
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com- 
 pletamente instalada. 
 calle molino 1 1,00 
  1,00 
 U07VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada 
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com- 
 pletamente instalada. 
 calle rio 7 7,00 
 calle playa 1 1,00 
 calle molino 1 1,00 
 plaza zaragoza 2 2,00 
  11,00 
 U07SA110 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm 
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con 
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so- 
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava- 
 ción, ni el relleno perimetral posterior. 
 calle rio 22 22,00 
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 calle playa 16 16,00 
 calle molino 15 15,00 
 plaza felipe V 2 2,00 
  55,00 
 U07SA025 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo- 
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 calle rio 7 7,00 
 calle playa 1 1,00 
 calle molino 2 2,00 
 plaza zaragoza 2 2,00 
  12,00 
 U07WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado 
 con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distri- 
 bución con tubo de fundición D=100 mm. 
 calle rio 1 1,00 
 calle playa 1 1,00 
 calle molino 1 1,00 
 plaza felipe V 1 1,00 
 plaza zaragoza 1 1,00 
  5,00 
 U13RB020 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 3/4" 
 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 3/4" de diámetro, 
 montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada. 
 calle rio 1 1,00 
 calle playa 1 1,00 
 calle molino 1 1,00 
 plaza felipe V 1 1,00 
 plaza zaragoza 1 1,00 
  5,00 
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 CAPÍTULO U08 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
 U08C011 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=200 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 
 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo 
 picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, 
 conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón machiembrado de 20 
 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón 
 en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me- 
 dios auxiliares. 
 calle rio 27 27,00 
  27,00 
 U08C012 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 
 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo 
 picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, 
 conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de 
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa 
 HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia- 
 res. 
 calle playa 14 14,00 
 calle molino 16 16,00 
  30,00 
 U08ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. 
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fá- 
 brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), co- 
 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con malla- 
 zo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pa- 
 tes, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de 
 fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la ex- 
 cavación ni el relleno perimetral posterior. 
 calle rio 12 12,00 
 calle playa 6 6,00 
 calle molino 6 6,00 
  24,00 
 U08ZLW200 m. INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=110 
 Incremento de profundidad de pozo de 110 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo 
 perforado tosco, perforado,  de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), enfos- 
 cado y bruñido por el interior con mortero de cemento 1/3 (M-160), y con p.p. de medios auxiliares, 
 pates y su recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 calle rio 12 12,00 
  12,00 
 U08ZLS350 ud POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m. 
 Pozo de resalto circular  de 110 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad libre, construido 
 con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 
 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfosca- 
 do y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), tubo de PVC corrugado de 315 
 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo 
 del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundi- 
 ción tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
 relleno perimetral posterior. 
 calle rio 3 3,00 
 plaza felipe V 1 1,00 
  4,00 
 U08OEP160 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 8 kN/m2; con 
 un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. 
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 calle playa 150 150,00 
 calle molino 122 122,00 
  272,00 
 U08OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm 
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 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con 
 un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. 
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 calle rio 303 303,00 
  303,00 
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 CAPÍTULO U10 REDES ELÉCTR. Y CENTROS TRANSF. 
 U11RL1711 ud CAJA CLAVED 
 CAja Claved 1469, totalmente montada y conexionada. 
 calle rio 25 25,00 
 calle playa 25 25,00 
 calle molino 10 10,00 
 plaza zaragoza 2 2,00 
  62,00 
 U11RL1712 ud PICA PUESTA A TIERRA DE 1 M 
 puesta a tierra de 1 m. 
 calle rio 12 12,00 
 calle playa 12 12,00 
 calle molino 5 5,00 
 plaza zaragoza 1 1,00 
  30,00 
 URE ud LÍNEA ALUMB.P. 1x16 H07V A/V 
 calle rio 4 141,00 564,00 
 2 20,00 40,00 
 2 40,00 80,00 
 calle playa 2 181,00 362,00 
 2 165,00 330,00 
 calle molino 2 118,00 236,00 
 2 68,00 136,00 
 plaza zaragoza 2 8,00 16,00 
 plaza felipe V 2 20,00 40,00 
 2 35,00 70,00 
  1.874,00 
 URE1 ud FAROLA MODELO PEÑISCOLA 
 Luminaria tipo farola, modelo Peñiscola, de forma troncocónia invertida.  Base en inyección de alumi- 
 nio y dotado de reflector interior para proporcionar iluminación indirecta sobre un deflector situado en 
 la parte superior.  A equipar con lámparas de VM o VSAP de 70-15 W.  Instalada, incluyendo equi- 
 po eléctrico, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado. 
 calle rio 25 25,00 
 calle playa 25 25,00 
 calle molino 10 10,00 
 plaza zaragoza 2 2,00 
  62,00 
 URE2 UD CUADRO MANDO ALUMBRADO 
 cuadros completos con envolvente exterior de acero inoxidable aisi 304 y pintado ral 7032, cerradura 
 de triple accion con empuñadura antivandalica ocultable con soporte para bloqueo por candado, apa- 
 rellaje interior montado en cajas de doble aislamiento con ventanillas ip65, toma ausxiliar e ilumina- 
 cion de mantenimiento, acometida de la compañía según normativa iberdrola, estabilizador-reductor 
 de flujo, bloques magnetotermico diferencial de salida, sistema de telegestión urbilux con modem 
 gsm/gprs, tarjjeta sim pre-pago y detector dinámico del aislamiento rma. los cuadros disponen ade- 
 mas como caracteristica especial de una puerta lateral con una salida trifasica y dos monofasicas, 
 sin pasar por el estabilizador-reductor, con sus correspondientes protecciones magnetotermicas y di- 
 ferenciales y sus bornas de conexión. 
 los cuadros se entregan con el marcado ce completamente montadosy probados,  falta de los conta- 
 dores de la compañía, no incluidos. 
  
 estandarización 
 referencia      potencias       salidas min 
 c. mando 1      20 kva  3 salidas 
 c. mando 2      30 kva  4 salidas 
 c. mando 3      45 kva  4 salidas 
 c. mando 4      60 kva  5 salidas 
 c. mando 5      80 kva  6 salidas 
  
 , montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,  con los elementos de protección y 
 mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para 
 protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor 
 diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho- 
 rario, conexionado y cableado. 
 1 1,00 
  1,00 
 URE3 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x16) RV-K 0.6/1Kv 
 calle rio 2 141,00 282,00 
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 1 20,00 20,00 
 1 40,00 40,00 
 calle playa 1 181,00 181,00 
 1 165,00 165,00 
 calle molino 1 118,00 118,00 
 1 68,00 68,00 
 plaza zaragoza 1 8,00 8,00 
 plaza felipe V 1 20,00 20,00 
 1 35,00 35,00 
  937,00 
 URE4 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) RV-K 0.6/1Kv 
 calle rio 2 141,00 282,00 
 1 20,00 20,00 
 1 40,00 40,00 
 calle playa 1 181,00 181,00 
 1 165,00 165,00 
 calle molino 1 118,00 118,00 
 1 68,00 68,00 
 plaza zaragoza 1 8,00 8,00 
 plaza felipe V 1 20,00 20,00 
 1 35,00 35,00 
  937,00 
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 CAPÍTULO U16 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFAN. 
 U16MCA100 ud PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=1,04 m 
 Suministro y colocación de papelera de 15 l, forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m. de 
 boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de cha- 
 pa galvanizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opuestas, recibida 
 en el pavimento. 
 calle rio 13 13,00 
 calle playa 8 8,00 
 calle molino 3 3,00 
 plaza zaragoza 4 4,00 
 plaza felipe V 5 5,00 
  33,00 
 U16NAB060 ud PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. 
 Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilindrica 
 D= 0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento 
 y limpieza, terminado. 
 calle rio 100 100,00 
 calle playa 99 99,00 
 calle molino 40 40,00 
 plaza zaragoza 30 30,00 
 plaza felipe V 37 37,00 
  306,00 
 U16NAC040 ud PILONA RECTA RETRÁC. ELÉCT.ACTIV 
 Suministro y colocación de pilona recta retráctil, compuesta de base empotrable en el suelo de hierro 
 galvanizado de 1 m de long., poste de tubo de acero galvanizado de90 mm de diámetro y de 0,73 m 
 de long, testigos luminosos, activados de forma intermitente durante la elevación y descenso, senso- 
 res de parada ante la existencia de obstáculos, caja de control remoto y mando a distancia, instala- 
 da, sin incluir la excavación previa. 
 5 5,00 
  5,00 
 U16NCC030 ud APARCA 6 BICICLETA TUBO ACERO 
 Soporte aparca bicicletas para 6 unidades, de estructura tubos de hierro galvanizado soldados a mar- 
 co de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas. 
 5 5,00 
  5,00 
 U16NDA030 ud MARQ. METÁLICA AUTONIV.C/BANCO L 
 Suministro y colocación de marquesina c/banco de listones de madera tratada, con respaldo, estruc- 
 tura de perfiles metálicos, resistentes y autoportantes de 3 m de frente, sin resguardos laterales, 2,7 
 m de altura y voladizo de perfiles metálicos y policarbonato transparente con recogida de agua, fijada 
 al suelo mediante tacos expansivos, i/dispositivo de autonivelación, instalación completa y limpieza, 
 medida la unidad colocada en obra. 
 1 1,00 
  1,00 
 U16MAC040 ud BANCO DE FUNDICIÓN ARTIST. 2 m 
 Suministro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y asiento de fundición de hierro gris, de 
 2,06 m. de largo. 
 calle playa 3 3,00 
 calle molino 5 5,00 
 plaza zaragoza 6 6,00 
  14,00 
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 CAPÍTULO U18 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 U18BE010 ud ESPEJO CONVEXO DE D=60 cm. 
 Espejo convexo de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galvanizado y cimentación, co- 
 locado. 
 2 2,00 
  2,00 
 U18HSC020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3,5 kg/m2, 
 y 0,700 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premar- 
 caje sobre el pavimento. 
 calle rio 7 6,65 46,55 
 calle playa 2 6,65 13,30 
 calle molino 1 6,65 6,65 
 plaza felipe V 1 6,65 6,65 
  73,15 
 U18HSS020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente 
 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3,500 
 kg/m2 y 0,700 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
 calle rio 4 4,00 16,00 
 calle playa 2 4,00 8,00 
 calle molino 2 4,00 8,00 
 plaza zaragoza 1 4,00 4,00 
 plaza felipe V 1 4,00 4,00 
  40,00 
 U18VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada. 
 10 10,00 
  10,00 
 U18VAT010 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm 
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
 sustentación y cimentación, colocada. 
 6 6,00 
  6,00 
 U18VAC010 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
 sustentación y cimentación, colocada. 
 6 6,00 
  6,00 
 U18VAU020 ud MÓDULO SEÑAL REF.INFOR.URB.150x30cm 
 Módulo de señalización urbana reflexiva, de dimensiones 150x30 cm., colocada, excepto báculo. 
 5 5,00 
  5,00 
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 CAPÍTULO USS SEGURIDAD Y SALUD 
 USS1 P.A. MEDIOS SEGURIDAD Y SALUD 
 Elementos de Seguridad y Salud asociados al Estudio de Seguridad y Salud. 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO U20 CONTROL CALIDAD URBANIZACIÓN 
 U20C P.A. MEDIOS CONTROL CALIDAD 
 Medios y elementos asociados al Control de Calidad de la obra. 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO URV REPOSICIONES Y VARIOS 
 URV1 ud REPOSICION SEÑALES 
 15 15,00 
  15,00 
 URV2 ud CARTEL ANUNCIADOR 
 cartel anunciador de chapa de acero galvanizado, con fondo blanco, de 1.95x0.95 m., modelo oficial, 
 incluso postes galvanizados de 3 m de altura, desmontado, almacenado y colocado de nuevo, total- 
 mente instalado. 
 10 10,00 
  10,00 
 URV3 P.A. RECRECIDO ARQUETA/POZO 
 Recrecido de arqueta/pozo existente hasta cota definitiva 
 Estimacion a justificar 20 20,00 
  20,00 
 URV4 P.A. DESMONTAJE Y TRASLADO FAROLA 
 Abono integro de desmontaje de farola existente a almacen municipal o vertedero 
 Estimacion a justificar 40 40,00 
  40,00 
 URV5 P.A. OBRAS VARIAS E IMPREVISTOS 
 a justificar para obras varias e imprevistos que se valorara por aplicacion de los precios unitarios y 
 segun criterios que figuren en el pliego de condiciones 
 varios e imprevistos 5 5,00 
  5,00 
 URV6 P.A. REPOSICION RED TELEFONICA 
 Reposicion y sustitucion de elementos dañados en la red de telefonia durante la ejecucion de las 
 obras, segun convenio establecido por la compañia suministradora, incluyendocableado, arquetas, 
 zanjas etc. 
 calle rio 1 1,00 
 calle playa 1 1,00 
 calle molino 1 1,00 
 plaza zaragoza 1 1,00 
 plaza Felipe V 1 1,00 
  5,00 
 URV7 P.A. REPOSICION VARIOS 
 Reposicion de cualquier elemento dañado durante la ejecucion de las obras, no contemplado en las 
 anteriores partidas, tanto en viales y zonas publicas como en elementos privados de propietarios de 
 inmuebles. Debera justificarse. 
 calle rio 1 1,00 
 calle playa 1 1,00 
 calle molino 1 1,00 
 plaza zaragoza 1 1,00 
 plaza Felipe V 1 1,00 
  5,00 
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 CAPÍTULO U01 EXPLANACIÓN 
 U01AF213 m3 LEVANTADO C/MÁQ. FIRME BASE GRANULAR 2,69 
 Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, i/retirada de 
 escombros y carga, con transporte a vertedero. 
 DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 2,86 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa 
 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero. 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 U01ZS012 m3 CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km 2,30 
 Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km de distancia , previa- 
 mente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos. 
 DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 U01ZS010 m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 1 km 2,30 
 Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 1 km, previamente apilado, medido s/ca- 
 mión, con medios mecánicos. 
 DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 U01DI031 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE 4,47 
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos 
 de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia. 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U01EZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 7,20 
 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los pro- 
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 U01RZ030 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 11,78 
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de es- 
 pesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 ONCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN 2,06 
 Relleno localizado en zanjas con productos no plasticos procedentes de la excavación, extendi- 
 do, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta- 
 ción del 95% del proctor modificado. 
 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 8,87 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, 
 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com- 
 pactación del 95% del proctor modificado. 
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U01EC020 m3 EXCAV  BASURAS SOTERRADAS 14,42 
 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de 
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 U05LHP010 m. MURO H.A. PREF. BASURAS SOTERR. h=2 m,Q=1t./m2 582,74 
 Muro prefabricado de hormigón armado h=2 m., con plataforma horizontal y sobrecarga Q= 1 
 t./m2., fabricado con hormigón HA-30 y acero B 500 S con paramento vertical de 0,30 t./m2., 
 apoyado en terreno con tensión admisible 3 kg/cm2., incluso encofrado, 0,25 m3/m. de hormigón 
 HA-30 y 11,00 kg/m. de acero B 500 S en cimientos, relleno filtrante en trasdós de muro de es- 
 pesor 1,00 m., tubería de drenaje de PVC de D=150 mm. corrugado, geotextil, completamente 
 terminado. 
 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 E04LA040 m3 LOSA BASURAS SOTERRADAS 173,32 
 Hormigón armado HA-30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, 
 elaborado en central en losas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.) vertido con grúa, vi- 
 brado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE. 
 CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO U02 DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSV. 
 U02KP010 m. COLECTOR DE PVC D=400 mm 22,46 
 Colector de PVC de D=400 mm., colocado en drenaje longitudinal sobre cama de arena, incluso 
 preparación de la superficie de asiento y compactado, terminado. 
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 U02KP0100 m. COLECTOR DE PVC D=300 mm 14,53 
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 U02PI020 ud IMBORNAL HM IN SITU 60x35x60 58,69 
 Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x35 
 cm., espesor de paredes 15 cm.,  profundidad 60 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido 
 excavación, relleno de trasdós, terminado. 
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 U08ZMI010 ud POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m. 322,29 
 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura útil interior, formado 
 por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, 
 cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor 
 con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 
 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición, recibido 
 de pates, con medios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno perimetral al tiempo que 
 se ejecuta la formación del pozo. 
 TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS 
 U08ZMI020 m. INCR. PROF.POZO HM M-H D=100cm. 116,20 
 Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa 
 HM-20/P/40/l encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y 
 su recibido, sin incluir la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la forma- 
 ción del pozo. 
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 



CUADRO DE PRECIOS 1 
FASE 1 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

12 de enero de 2009 Página 3 

 

 CAPÍTULO U03 FIRMES 
 MODIFICADO m2 SUELO SELECCIONADO de e=40 cm 5,38 
 Suelo seleccionado de espesor 40 cm., transporte, extendido, compactación al 98%PM y pre- 
 paración de la superficie de asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fabrica- 
 ción < 6. 
 CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 U03CZ060 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=30 cm 5,50 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de ca- 
 ras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
 asiento. 
 CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 U03VC150 m2 CAPA DE BASE G-25 e=6 cm D.A.<35 4,43 
 Suministro y puesta en obra de  M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con 
 áridos con desgaste de los Ángeles < 30,5, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y 
 betún. 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 U03VC210 m2 CAPA RODADURA S-12 e=4 cm.D.A.<30 3,20 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con 
 áridos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler 
 de aportación y betún. 
 TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 U03VC180 m2 CAPA INTERMEDIA G-20 e=6cm D.A.<30 4,41 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con 
 áridos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler 
 de aportación y betún. 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 U04VQ001 m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO GRIS 20x10x8 16,10 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris,  de forma rectangular de 
 20x10x8 cm., colocado  sobre  cama de arena de río, rasanteada,  de 3/4 cm. de espesor, de- 
 jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza 
 de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre base firme exis- 
 tente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo Proctor. 
 DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO U04 ÁREAS PEATONALES 
 U04BH145 m. BORDI.C/RIGOLA MONOCA.GRIS 40x20 14,47 
 Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 40 cm. de base y 20 cm. de altura, co- 
 locado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U04BH175 m. RIGOLA BICA.GRIS ADOSAR 25x11-14 6,26 
 Rigola de hormigón bicapa, de color gris, para adosar a bordillo, de 25 cm. de base y 11/14 cm. 
 de alturas, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y 
 limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 U04BQ250 ud ALCORQUE ENRAS.CH.ACERO D=1 m 111,23 
 Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1 m. de diámetro, formado por chapa de acero 
 cortén de 8 mm. de espesor y 15 cm. de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mor- 
 tero de cemento a solera, terminado. 
 CIENTO ONCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 U04VH111 m2 PAV BALDOSA TIPO AYUNTAMIENTO 15,20 
 QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 E04SE030 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA 58,11 
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elabora- 
 do en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y cu- 
 rado en soleras. 
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 U04VH050 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 15,20 
 Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre so- 
 lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, 
 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
 QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO U07 ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 U07TP310 m. CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=200 mm 29,18 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late- 
 ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos 
 de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca- 
 da s/NTE-IFA-13. 
 VEINTINUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 U07TP285 m. CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=110mm 10,56 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm de diámetro nominal y una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe- 
 rior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-13. 
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 E20AL050 ud ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2" 85,83 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali- 
 zada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de 
 presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio, 
 p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la 
 rotura del pavimento. 
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 E20AL060 ud ACOMETIDA DN75 mm.POLIETIL. 3" 104,07 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali- 
 zada con tubo de polietileno de 75 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de 
 presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-3" reforzado con fibra de vidrio, p.p. 
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la ro- 
 tura del pavimento. 
 CIENTO CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 U07VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm 373,14 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca- 
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla- 
 je, completamente instalada. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con CATORCE 
 CÉNTIMOS 
 U07VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm 133,77 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca- 
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla- 
 je, completamente instalada. 
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 U07SA110 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm 53,09 
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida 
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co- 
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con 
 mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in- 
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 U07SA025 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 193,06 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en- 
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia- 
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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 U07WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 438,87 
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi- 
 pado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red 
 de distribución con tubo de fundición D=100 mm. 
 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U13RB020 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 3/4" 71,32 
 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 3/4" de diámetro, 
 montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada. 
 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO U08 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
 U08C011 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=200 142,10 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
 de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con 
 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du- 
 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón ma- 
 chiembrado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pa- 
 vimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco- 
 metida y con p.p. de medios auxiliares. 
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 U08C012 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160 268,11 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
 de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con 
 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du- 
 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado 
 de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
 hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con 
 p.p. de medios auxiliares. 
 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con ONCE 
 CÉNTIMOS 
 U08ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. 483,53 
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con 
 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 
 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente ar- 
 mada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), in- 
 cluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la co- 
 ronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. me- 
 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con 
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 U08ZLW200 m. INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=110 170,88 
 Incremento de profundidad de pozo de 110 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de la- 
 drillo perforado tosco, perforado,  de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 
 (M-40), enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento 1/3 (M-160), y con p.p. de 
 medios auxiliares,  pates y su recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral 
 posterior. 
 CIENTO SETENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 U08ZLS350 ud POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m. 902,12 
 Pozo de resalto circular  de 110 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad libre, construi- 
 do con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; 
 enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), tubo de PVC corrugado 
 de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal 
 en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la 
 tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 NOVECIENTOS DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 U08OEP160 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 23,77 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 8 kN/m2; 
 con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño- 
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan- 
 jas. 
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U08OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm 31,88 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; 
 con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño- 
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan- 
 jas. 
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO U10 REDES ELÉCTR. Y CENTROS TRANSF. 
 U11RL1711 ud CAJA CLAVED 27,08 
 CAja Claved 1469, totalmente montada y conexionada. 
 VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 U11RL1712 ud PICA PUESTA A TIERRA DE 1 M 37,67 
 puesta a tierra de 1 m. 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 URE ud LÍNEA ALUMB.P. 1x16 H07V A/V 1,96 
 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 URE1 ud FAROLA MODELO PEÑISCOLA 3.464,99 
 Luminaria tipo farola, modelo Peñiscola, de forma troncocónia invertida.  Base en inyección de 
 aluminio y dotado de reflector interior para proporcionar iluminación indirecta sobre un deflector si- 
 tuado en la parte superior.  A equipar con lámparas de VM o VSAP de 70-15 W.  Instalada, in- 
 cluyendo equipo eléctrico, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado. 
 TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
 EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 URE2 UD CUADRO MANDO ALUMBRADO 2.654,33 
 cuadros completos con envolvente exterior de acero inoxidable aisi 304 y pintado ral 7032, ce- 
 rradura de triple accion con empuñadura antivandalica ocultable con soporte para bloqueo por 
 candado, aparellaje interior montado en cajas de doble aislamiento con ventanillas ip65, toma 
 ausxiliar e iluminacion de mantenimiento, acometida de la compañía según normativa iberdrola, 
 estabilizador-reductor de flujo, bloques magnetotermico diferencial de salida, sistema de teleges- 
 tión urbilux con modem gsm/gprs, tarjjeta sim pre-pago y detector dinámico del aislamiento rma. 
 los cuadros disponen ademas como caracteristica especial de una puerta lateral con una salida 
 trifasica y dos monofasicas, sin pasar por el estabilizador-reductor, con sus correspondientes pro- 
 tecciones magnetotermicas y diferenciales y sus bornas de conexión. 
 los cuadros se entregan con el marcado ce completamente montadosy probados,  falta de los 
 contadores de la compañía, no incluidos. 
  
 estandarización 
 referencia      potencias       salidas min 
 c. mando 1      20 kva  3 salidas 
 c. mando 2      30 kva  4 salidas 
 c. mando 3      45 kva  4 salidas 
 c. mando 4      60 kva  5 salidas 
 c. mando 5      80 kva  6 salidas 
  
 , montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,  con los elementos de protec- 
 ción y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor auto- 
 mático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de sali- 
 da y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y 
 reloj con interruptor horario, conexionado y cableado. 
 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS 
 con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 URE3 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x16) RV-K 0.6/1Kv 7,69 
 SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 URE4 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) RV-K 0.6/1Kv 6,33 
 SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO U16 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFAN. 
 U16MCA100 ud PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=1,04 m 147,52 
 Suministro y colocación de papelera de 15 l, forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m. 
 de boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, 
 de chapa galvanizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opues- 
 tas, recibida en el pavimento. 
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS 
 U16NAB060 ud PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. 80,45 
 Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilin- 
 drica D= 0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de 
 pavimento y limpieza, terminado. 
 OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 U16NAC040 ud PILONA RECTA RETRÁC. ELÉCT.ACTIV 659,13 
 Suministro y colocación de pilona recta retráctil, compuesta de base empotrable en el suelo de 
 hierro galvanizado de 1 m de long., poste de tubo de acero galvanizado de90 mm de diámetro y 
 de 0,73 m de long, testigos luminosos, activados de forma intermitente durante la elevación y 
 descenso, sensores de parada ante la existencia de obstáculos, caja de control remoto y mando 
 a distancia, instalada, sin incluir la excavación previa. 
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE 
 CÉNTIMOS 
 U16NCC030 ud APARCA 6 BICICLETA TUBO ACERO 152,03 
 Soporte aparca bicicletas para 6 unidades, de estructura tubos de hierro galvanizado soldados a 
 marco de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimenta- 
 das. 
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS 
 U16NDA030 ud MARQ. METÁLICA AUTONIV.C/BANCO L 1.931,59 
 Suministro y colocación de marquesina c/banco de listones de madera tratada, con respaldo, es- 
 tructura de perfiles metálicos, resistentes y autoportantes de 3 m de frente, sin resguardos latera- 
 les, 2,7 m de altura y voladizo de perfiles metálicos y policarbonato transparente con recogida de 
 agua, fijada al suelo mediante tacos expansivos, i/dispositivo de autonivelación, instalación com- 
 pleta y limpieza, medida la unidad colocada en obra. 
 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 U16MAC040 ud BANCO DE FUNDICIÓN ARTIST. 2 m 214,15 
 Suministro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y asiento de fundición de hierro 
 gris, de 2,06 m. de largo. 
 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con QUINCE 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO U18 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 U18BE010 ud ESPEJO CONVEXO DE D=60 cm. 210,16 
 Espejo convexo de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galvanizado y cimentación, 
 colocado. 
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 U18HSC020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 10,57 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3,5 
 kg/m2, y 0,700 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barri- 
 do y premarcaje sobre el pavimento. 
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 U18HSS020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 11,32 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen- 
 te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3,500 
 kg/m2 y 0,700 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
 ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 U18VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm 112,35 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza- 
 do de sustentación y cimentación, colocada. 
 CIENTO DOCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 U18VAT010 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm 107,62 
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada. 
 CIENTO SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 U18VAC010 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm 112,38 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada. 
 CIENTO DOCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 U18VAU020 ud MÓDULO SEÑAL REF.INFOR.URB.150x30cm 115,28 
 Módulo de señalización urbana reflexiva, de dimensiones 150x30 cm., colocada, excepto bácu- 
 lo. 
 CIENTO QUINCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO USS SEGURIDAD Y SALUD 
 USS1 P.A. MEDIOS SEGURIDAD Y SALUD 38.821,61 
 Elementos de Seguridad y Salud asociados al Estudio de Seguridad y Salud. 
 TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN  EUROS 
 con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO U20 CONTROL CALIDAD URBANIZACIÓN 
 U20C P.A. MEDIOS CONTROL CALIDAD 9.644,72 
 Medios y elementos asociados al Control de Calidad de la obra. 
 NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
 EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO URV REPOSICIONES Y VARIOS 
 URV1 ud REPOSICION SEÑALES 179,33 
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 URV2 ud CARTEL ANUNCIADOR 594,19 
 cartel anunciador de chapa de acero galvanizado, con fondo blanco, de 1.95x0.95 m., modelo 
 oficial, incluso postes galvanizados de 3 m de altura, desmontado, almacenado y colocado de 
 nuevo, totalmente instalado. 
 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
 DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 URV3 P.A. RECRECIDO ARQUETA/POZO 112,46 
 Recrecido de arqueta/pozo existente hasta cota definitiva 
 CIENTO DOCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 URV4 P.A. DESMONTAJE Y TRASLADO FAROLA 270,27 
 Abono integro de desmontaje de farola existente a almacen municipal o vertedero 
 DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS 
 URV5 P.A. OBRAS VARIAS E IMPREVISTOS 2.906,47 
 a justificar para obras varias e imprevistos que se valorara por aplicacion de los precios unitarios 
 y segun criterios que figuren en el pliego de condiciones 
 DOS MIL NOVECIENTOS SEIS  EUROS con CUARENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 URV6 P.A. REPOSICION RED TELEFONICA 5.184,32 
 Reposicion y sustitucion de elementos dañados en la red de telefonia durante la ejecucion de las 
 obras, segun convenio establecido por la compañia suministradora, incluyendocableado, arque- 
 tas, zanjas etc. 
 CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con 
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 URV7 P.A. REPOSICION VARIOS 4.637,00 
 Reposicion de cualquier elemento dañado durante la ejecucion de las obras, no contemplado en 
 las anteriores partidas, tanto en viales y zonas publicas como en elementos privados de propieta- 
 rios de inmuebles. Debera justificarse. 
 CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS 
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 CAPÍTULO U01 EXPLANACIÓN 
 U01AF213 m3 LEVANTADO C/MÁQ. FIRME BASE GRANULAR 
 Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, i/retirada de 
 escombros y carga, con transporte a vertedero. 
 Mano de obra ......................................................... 0,83 
 Maquinaria.............................................................. 1,78 

 Suma la partida ...................................................... 2,61 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,69 
 U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa 
 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero. 
 Mano de obra ......................................................... 0,52 
 Maquinaria.............................................................. 2,26 

 Suma la partida ...................................................... 2,78 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,86 
 U01ZS012 m3 CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km 
 Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km de distancia , previa- 
 mente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos. 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,23 

 Suma la partida ...................................................... 2,23 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,30 
 U01ZS010 m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 1 km 
 Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 1 km, previamente apilado, medido s/ca- 
 mión, con medios mecánicos. 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,23 

 Suma la partida ...................................................... 2,23 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,30 
 U01DI031 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE 
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos 
 de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia. 
 Mano de obra ......................................................... 0,14 
 Maquinaria.............................................................. 4,20 

 Suma la partida ...................................................... 4,34 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,47 
 U01EZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 
 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los pro- 
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra ......................................................... 4,02 
 Maquinaria.............................................................. 2,97 

 Suma la partida ...................................................... 6,99 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,20 
 U01RZ030 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de es- 
 pesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 Mano de obra ......................................................... 0,75 
 Maquinaria.............................................................. 2,91 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,78 

 Suma la partida ...................................................... 11,44 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,78 
 U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN 
 Relleno localizado en zanjas con productos no plasticos procedentes de la excavación, extendi- 
 do, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta- 
 ción del 95% del proctor modificado. 
 Mano de obra ......................................................... 0,82 
 Maquinaria.............................................................. 1,18 
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 Suma la partida ...................................................... 2,00 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,06 
 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, 
 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com- 
 pactación del 95% del proctor modificado. 
 Mano de obra ......................................................... 2,61 
 Maquinaria.............................................................. 6,00 

 Suma la partida ...................................................... 8,61 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,87 
 U01EC020 m3 EXCAV  BASURAS SOTERRADAS 
 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de 
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra ......................................................... 2,17 
 Maquinaria.............................................................. 11,83 

 Suma la partida ...................................................... 14,00 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,42 
 U05LHP010 m. MURO H.A. PREF. BASURAS SOTERR. h=2 m,Q=1t./m2 
 Muro prefabricado de hormigón armado h=2 m., con plataforma horizontal y sobrecarga Q= 1 
 t./m2., fabricado con hormigón HA-30 y acero B 500 S con paramento vertical de 0,30 t./m2., 
 apoyado en terreno con tensión admisible 3 kg/cm2., incluso encofrado, 0,25 m3/m. de hormigón 
 HA-30 y 11,00 kg/m. de acero B 500 S en cimientos, relleno filtrante en trasdós de muro de es- 
 pesor 1,00 m., tubería de drenaje de PVC de D=150 mm. corrugado, geotextil, completamente 
 terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 58,99 
 Maquinaria.............................................................. 113,74 
 Resto de obra y materiales .................................... 393,03 

 Suma la partida ...................................................... 565,77 
 Costes indirectos................................. 3,00% 16,97 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 582,74 
 E04LA040 m3 LOSA BASURAS SOTERRADAS 
 Hormigón armado HA-30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, 
 elaborado en central en losas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.) vertido con grúa, vi- 
 brado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE. 
 Mano de obra ......................................................... 60,25 
 Maquinaria.............................................................. 19,23 
 Resto de obra y materiales .................................... 88,79 

 Suma la partida ...................................................... 168,27 
 Costes indirectos................................. 3,00% 5,05 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 173,32 
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 CAPÍTULO U02 DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSV. 
 U02KP010 m. COLECTOR DE PVC D=400 mm 
 Colector de PVC de D=400 mm., colocado en drenaje longitudinal sobre cama de arena, incluso 
 preparación de la superficie de asiento y compactado, terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 1,95 
 Maquinaria.............................................................. 0,35 
 Resto de obra y materiales .................................... 19,51 

 Suma la partida ...................................................... 21,81 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,46 
 U02KP0100 m. COLECTOR DE PVC D=300 mm 
 Mano de obra ......................................................... 1,25 
 Maquinaria.............................................................. 0,23 
 Resto de obra y materiales .................................... 12,63 

 Suma la partida ...................................................... 14,11 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,53 
 U02PI020 ud IMBORNAL HM IN SITU 60x35x60 
 Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x35 
 cm., espesor de paredes 15 cm.,  profundidad 60 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido 
 excavación, relleno de trasdós, terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 23,65 
 Maquinaria.............................................................. 6,05 
 Resto de obra y materiales .................................... 27,28 

 Suma la partida ...................................................... 56,98 
 Costes indirectos................................. 3,00% 1,71 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 58,69 
 U08ZMI010 ud POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m. 
 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura útil interior, formado 
 por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, 
 cuerpo del pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor 
 con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 
 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición, recibido 
 de pates, con medios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno perimetral al tiempo que 
 se ejecuta la formación del pozo. 
 Mano de obra ......................................................... 98,55 
 Maquinaria.............................................................. 93,19 
 Resto de obra y materiales .................................... 121,16 

 Suma la partida ...................................................... 312,90 
 Costes indirectos................................. 3,00% 9,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 322,29 
 U08ZMI020 m. INCR. PROF.POZO HM M-H D=100cm. 
 Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa 
 HM-20/P/40/l encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y 
 su recibido, sin incluir la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la forma- 
 ción del pozo. 
 Mano de obra ......................................................... 20,95 
 Maquinaria.............................................................. 26,67 
 Resto de obra y materiales .................................... 65,20 

 Suma la partida ...................................................... 112,82 
 Costes indirectos................................. 3,00% 3,38 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 116,20 
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 CAPÍTULO U03 FIRMES 
 MODIFICADO m2 SUELO SELECCIONADO de e=40 cm 
 Suelo seleccionado de espesor 40 cm., transporte, extendido, compactación al 98%PM y pre- 
 paración de la superficie de asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fabrica- 
 ción < 6. 
 Mano de obra ......................................................... 0,20 
 Maquinaria.............................................................. 3,51 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,51 

 Suma la partida ...................................................... 5,22 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,38 
 U03CZ060 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=30 cm 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de ca- 
 ras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
 asiento. 
 Mano de obra ......................................................... 0,19 
 Maquinaria.............................................................. 3,00 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,15 

 Suma la partida ...................................................... 5,34 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,50 
 U03VC150 m2 CAPA DE BASE G-25 e=6 cm D.A.<35 
 Suministro y puesta en obra de  M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con 
 áridos con desgaste de los Ángeles < 30,5, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y 
 betún. 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,30 

 Suma la partida ...................................................... 4,30 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,43 
 U03VC210 m2 CAPA RODADURA S-12 e=4 cm.D.A.<30 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con 
 áridos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler 
 de aportación y betún. 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,11 

 Suma la partida ...................................................... 3,11 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,20 
 U03VC180 m2 CAPA INTERMEDIA G-20 e=6cm D.A.<30 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con 
 áridos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler 
 de aportación y betún. 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,28 

 Suma la partida ...................................................... 4,28 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,41 
 U04VQ001 m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO GRIS 20x10x8 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris,  de forma rectangular de 
 20x10x8 cm., colocado  sobre  cama de arena de río, rasanteada,  de 3/4 cm. de espesor, de- 
 jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza 
 de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre base firme exis- 
 tente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo Proctor. 
 Mano de obra ......................................................... 11,99 
 Maquinaria.............................................................. 0,20 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,44 

 Suma la partida ...................................................... 15,63 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,47 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 16,10 
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 CAPÍTULO U04 ÁREAS PEATONALES 
 U04BH145 m. BORDI.C/RIGOLA MONOCA.GRIS 40x20 
 Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 40 cm. de base y 20 cm. de altura, co- 
 locado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
 incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 Mano de obra ......................................................... 5,77 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,28 

 Suma la partida ...................................................... 14,05 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,47 
 U04BH175 m. RIGOLA BICA.GRIS ADOSAR 25x11-14 
 Rigola de hormigón bicapa, de color gris, para adosar a bordillo, de 25 cm. de base y 11/14 cm. 
 de alturas, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y 
 limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 Mano de obra ......................................................... 0,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,80 

 Suma la partida ...................................................... 6,08 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,26 
 U04BQ250 ud ALCORQUE ENRAS.CH.ACERO D=1 m 
 Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1 m. de diámetro, formado por chapa de acero 
 cortén de 8 mm. de espesor y 15 cm. de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mor- 
 tero de cemento a solera, terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 53,09 
 Resto de obra y materiales .................................... 54,90 

 Suma la partida ...................................................... 107,99 
 Costes indirectos................................. 3,00% 3,24 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 111,23 
 U04VH111 m2 PAV BALDOSA TIPO AYUNTAMIENTO 
 Mano de obra ......................................................... 1,59 
 Resto de obra y materiales .................................... 13,17 

 Suma la partida ...................................................... 14,76 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 15,20 
 E04SE030 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA 
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elabora- 
 do en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y cu- 
 rado en soleras. 
 Mano de obra ......................................................... 22,44 
 Resto de obra y materiales .................................... 33,98 

 Suma la partida ...................................................... 56,42 
 Costes indirectos................................. 3,00% 1,69 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 58,11 
 U04VH050 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 
 Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre so- 
 lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, 
 i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
 Mano de obra ......................................................... 2,71 
 Resto de obra y materiales .................................... 12,05 

 Suma la partida ...................................................... 14,76 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 15,20 
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 CAPÍTULO U07 ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 U07TP310 m. CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=200 mm 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late- 
 ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos 
 de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca- 
 da s/NTE-IFA-13. 
 Mano de obra ......................................................... 10,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 18,25 

 Suma la partida ...................................................... 28,33 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,85 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 29,18 
 U07TP285 m. CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=110mm 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm de diámetro nominal y una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe- 
 rior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-13. 
 Mano de obra ......................................................... 0,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 9,29 

 Suma la partida ...................................................... 10,25 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,56 
 E20AL050 ud ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2" 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali- 
 zada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de 
 presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio, 
 p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la 
 rotura del pavimento. 
 Mano de obra ......................................................... 30,53 
 Resto de obra y materiales .................................... 52,80 

 Suma la partida ...................................................... 83,33 
 Costes indirectos................................. 3,00% 2,50 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 85,83 
 E20AL060 ud ACOMETIDA DN75 mm.POLIETIL. 3" 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali- 
 zada con tubo de polietileno de 75 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de 
 presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-3" reforzado con fibra de vidrio, p.p. 
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la ro- 
 tura del pavimento. 
 Mano de obra ......................................................... 66,06 
 Resto de obra y materiales .................................... 34,98 

 Suma la partida ...................................................... 101,04 
 Costes indirectos................................. 3,00% 3,03 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 104,07 
 U07VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca- 
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla- 
 je, completamente instalada. 
 Mano de obra ......................................................... 26,05 
 Maquinaria.............................................................. 28,89 
 Resto de obra y materiales .................................... 307,33 

 Suma la partida ...................................................... 362,27 
 Costes indirectos................................. 3,00% 10,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 373,14 
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 U07VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca- 
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla- 
 je, completamente instalada. 
 Mano de obra ......................................................... 14,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 115,33 

 Suma la partida ...................................................... 129,87 
 Costes indirectos................................. 3,00% 3,90 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 133,77 
 U07SA110 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm 
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida 
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co- 
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con 
 mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in- 
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 Mano de obra ......................................................... 34,52 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,02 

 Suma la partida ...................................................... 51,54 
 Costes indirectos................................. 3,00% 1,55 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 53,09 
 U07SA025 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en- 
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia- 
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 Mano de obra ......................................................... 111,30 
 Resto de obra y materiales .................................... 76,13 

 Suma la partida ...................................................... 187,44 
 Costes indirectos................................. 3,00% 5,62 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 193,06 
 U07WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi- 
 pado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red 
 de distribución con tubo de fundición D=100 mm. 
 Mano de obra ......................................................... 82,56 
 Resto de obra y materiales .................................... 343,53 

 Suma la partida ...................................................... 426,09 
 Costes indirectos................................. 3,00% 12,78 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 438,87 
 U13RB020 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 3/4" 
 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 3/4" de diámetro, 
 montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada. 
 Mano de obra ......................................................... 3,42 
 Resto de obra y materiales .................................... 65,82 

 Suma la partida ...................................................... 69,24 
 Costes indirectos................................. 3,00% 2,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 71,32 
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 CAPÍTULO U08 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
 U08C011 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=200 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
 de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con 
 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du- 
 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón ma- 
 chiembrado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pa- 
 vimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco- 
 metida y con p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra ......................................................... 23,27 
 Maquinaria.............................................................. 9,65 
 Resto de obra y materiales .................................... 105,04 

 Suma la partida ...................................................... 137,96 
 Costes indirectos................................. 3,00% 4,14 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 142,10 
 U08C012 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
 de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con 
 martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du- 
 ra, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado 
 de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
 hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con 
 p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra ......................................................... 45,45 
 Maquinaria.............................................................. 50,66 
 Resto de obra y materiales .................................... 164,19 

 Suma la partida ...................................................... 260,30 
 Costes indirectos................................. 3,00% 7,81 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 268,11 
 U08ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. 
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con 
 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 
 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente ar- 
 mada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), in- 
 cluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la co- 
 ronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. me- 
 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 Mano de obra ......................................................... 295,04 
 Resto de obra y materiales .................................... 174,41 

 Suma la partida ...................................................... 469,45 
 Costes indirectos................................. 3,00% 14,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 483,53 
 U08ZLW200 m. INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=110 
 Incremento de profundidad de pozo de 110 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de la- 
 drillo perforado tosco, perforado,  de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 
 (M-40), enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento 1/3 (M-160), y con p.p. de 
 medios auxiliares,  pates y su recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral 
 posterior. 
 Mano de obra ......................................................... 88,82 
 Resto de obra y materiales .................................... 77,08 

 Suma la partida ...................................................... 165,90 
 Costes indirectos................................. 3,00% 4,98 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 170,88 
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 U08ZLS350 ud POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m. 
 Pozo de resalto circular  de 110 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad libre, construi- 
 do con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; 
 enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), tubo de PVC corrugado 
 de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal 
 en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la 
 tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 Mano de obra ......................................................... 566,33 
 Resto de obra y materiales .................................... 309,51 

 Suma la partida ...................................................... 875,84 
 Costes indirectos................................. 3,00% 26,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 902,12 
 U08OEP160 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 8 kN/m2; 
 con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño- 
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan- 
 jas. 
 Mano de obra ......................................................... 7,76 
 Resto de obra y materiales .................................... 15,32 

 Suma la partida ...................................................... 23,08 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,69 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,77 
 U08OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; 
 con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño- 
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan- 
 jas. 
 Mano de obra ......................................................... 4,12 
 Maquinaria.............................................................. 2,74 
 Resto de obra y materiales .................................... 24,09 

 Suma la partida ...................................................... 30,95 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,93 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 31,88 
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 CAPÍTULO U10 REDES ELÉCTR. Y CENTROS TRANSF. 
 U11RL1711 ud CAJA CLAVED 
 CAja Claved 1469, totalmente montada y conexionada. 
 Suma la partida ...................................................... 26,29 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,79 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 27,08 
 U11RL1712 ud PICA PUESTA A TIERRA DE 1 M 
 puesta a tierra de 1 m. 
 Suma la partida ...................................................... 36,57 
 Costes indirectos................................. 3,00% 1,10 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 37,67 
 URE ud LÍNEA ALUMB.P. 1x16 H07V A/V 
 Suma la partida ...................................................... 1,90 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,96 
 URE1 ud FAROLA MODELO PEÑISCOLA 
 Luminaria tipo farola, modelo Peñiscola, de forma troncocónia invertida.  Base en inyección de 
 aluminio y dotado de reflector interior para proporcionar iluminación indirecta sobre un deflector si- 
 tuado en la parte superior.  A equipar con lámparas de VM o VSAP de 70-15 W.  Instalada, in- 
 cluyendo equipo eléctrico, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado. 
 Suma la partida ...................................................... 3.364,07 
 Costes indirectos................................. 3,00% 100,92 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.464,99 
 URE2 UD CUADRO MANDO ALUMBRADO 
 cuadros completos con envolvente exterior de acero inoxidable aisi 304 y pintado ral 7032, ce- 
 rradura de triple accion con empuñadura antivandalica ocultable con soporte para bloqueo por 
 candado, aparellaje interior montado en cajas de doble aislamiento con ventanillas ip65, toma 
 ausxiliar e iluminacion de mantenimiento, acometida de la compañía según normativa iberdrola, 
 estabilizador-reductor de flujo, bloques magnetotermico diferencial de salida, sistema de teleges- 
 tión urbilux con modem gsm/gprs, tarjjeta sim pre-pago y detector dinámico del aislamiento rma. 
 los cuadros disponen ademas como caracteristica especial de una puerta lateral con una salida 
 trifasica y dos monofasicas, sin pasar por el estabilizador-reductor, con sus correspondientes pro- 
 tecciones magnetotermicas y diferenciales y sus bornas de conexión. 
 los cuadros se entregan con el marcado ce completamente montadosy probados,  falta de los 
 contadores de la compañía, no incluidos. 
  
 estandarización 
 referencia      potencias       salidas min 
 c. mando 1      20 kva  3 salidas 
 c. mando 2      30 kva  4 salidas 
 c. mando 3      45 kva  4 salidas 
 c. mando 4      60 kva  5 salidas 
 c. mando 5      80 kva  6 salidas 
  
 , montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,  con los elementos de protec- 
 ción y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor auto- 
 mático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de sali- 
 da y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y 
 reloj con interruptor horario, conexionado y cableado. 
 Suma la partida ...................................................... 2.577,02 
 Costes indirectos................................. 3,00% 77,31 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.654,33 
 URE3 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x16) RV-K 0.6/1Kv 
 Suma la partida ...................................................... 7,47 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,22 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,69 
 URE4 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) RV-K 0.6/1Kv 
 Suma la partida ...................................................... 6,15 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,33 
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 CAPÍTULO U16 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFAN. 
 U16MCA100 ud PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=1,04 m 
 Suministro y colocación de papelera de 15 l, forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m. 
 de boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, 
 de chapa galvanizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opues- 
 tas, recibida en el pavimento. 
 Mano de obra ......................................................... 25,50 
 Resto de obra y materiales .................................... 117,72 

 Suma la partida ...................................................... 143,22 
 Costes indirectos................................. 3,00% 4,30 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 147,52 
 U16NAB060 ud PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. 
 Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilin- 
 drica D= 0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de 
 pavimento y limpieza, terminado. 
 Mano de obra ......................................................... 45,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 32,95 

 Suma la partida ...................................................... 78,11 
 Costes indirectos................................. 3,00% 2,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 80,45 
 U16NAC040 ud PILONA RECTA RETRÁC. ELÉCT.ACTIV 
 Suministro y colocación de pilona recta retráctil, compuesta de base empotrable en el suelo de 
 hierro galvanizado de 1 m de long., poste de tubo de acero galvanizado de90 mm de diámetro y 
 de 0,73 m de long, testigos luminosos, activados de forma intermitente durante la elevación y 
 descenso, sensores de parada ante la existencia de obstáculos, caja de control remoto y mando 
 a distancia, instalada, sin incluir la excavación previa. 
 Mano de obra ......................................................... 38,95 
 Resto de obra y materiales .................................... 600,98 

 Suma la partida ...................................................... 639,93 
 Costes indirectos................................. 3,00% 19,20 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 659,13 
 U16NCC030 ud APARCA 6 BICICLETA TUBO ACERO 
 Soporte aparca bicicletas para 6 unidades, de estructura tubos de hierro galvanizado soldados a 
 marco de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimenta- 
 das. 
 Mano de obra ......................................................... 25,50 
 Resto de obra y materiales .................................... 122,10 

 Suma la partida ...................................................... 147,60 
 Costes indirectos................................. 3,00% 4,43 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 152,03 
 U16NDA030 ud MARQ. METÁLICA AUTONIV.C/BANCO L 
 Suministro y colocación de marquesina c/banco de listones de madera tratada, con respaldo, es- 
 tructura de perfiles metálicos, resistentes y autoportantes de 3 m de frente, sin resguardos latera- 
 les, 2,7 m de altura y voladizo de perfiles metálicos y policarbonato transparente con recogida de 
 agua, fijada al suelo mediante tacos expansivos, i/dispositivo de autonivelación, instalación com- 
 pleta y limpieza, medida la unidad colocada en obra. 
 Mano de obra ......................................................... 192,87 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.682,46 

 Suma la partida ...................................................... 1.875,33 
 Costes indirectos................................. 3,00% 56,26 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.931,59 
 U16MAC040 ud BANCO DE FUNDICIÓN ARTIST. 2 m 
 Suministro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y asiento de fundición de hierro 
 gris, de 2,06 m. de largo. 
 Mano de obra ......................................................... 25,50 
 Resto de obra y materiales .................................... 182,41 

 Suma la partida ...................................................... 207,91 
 Costes indirectos................................. 3,00% 6,24 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 214,15 
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 CAPÍTULO U18 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 U18BE010 ud ESPEJO CONVEXO DE D=60 cm. 
 Espejo convexo de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galvanizado y cimentación, 
 colocado. 
 Mano de obra ......................................................... 36,14 
 Resto de obra y materiales .................................... 167,90 

 Suma la partida ...................................................... 204,04 
 Costes indirectos................................. 3,00% 6,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 210,16 
 U18HSC020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3,5 
 kg/m2, y 0,700 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barri- 
 do y premarcaje sobre el pavimento. 
 Mano de obra ......................................................... 4,67 
 Maquinaria.............................................................. 0,07 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,52 

 Suma la partida ...................................................... 10,26 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,57 
 U18HSS020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen- 
 te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3,500 
 kg/m2 y 0,700 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
 Mano de obra ......................................................... 5,41 
 Maquinaria.............................................................. 0,06 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,52 

 Suma la partida ...................................................... 10,99 
 Costes indirectos................................. 3,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,32 
 U18VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza- 
 do de sustentación y cimentación, colocada. 
 Mano de obra ......................................................... 12,84 
 Maquinaria.............................................................. 1,17 
 Resto de obra y materiales .................................... 95,07 

 Suma la partida ...................................................... 109,08 
 Costes indirectos................................. 3,00% 3,27 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 112,35 
 U18VAT010 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm 
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada. 
 Mano de obra ......................................................... 26,90 
 Maquinaria.............................................................. 2,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 75,14 

 Suma la partida ...................................................... 104,49 
 Costes indirectos................................. 3,00% 3,13 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 107,62 
 U18VAC010 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada. 
 Mano de obra ......................................................... 17,43 
 Maquinaria.............................................................. 1,58 
 Resto de obra y materiales .................................... 90,10 

 Suma la partida ...................................................... 109,11 
 Costes indirectos................................. 3,00% 3,27 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 112,38 
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 U18VAU020 ud MÓDULO SEÑAL REF.INFOR.URB.150x30cm 
 Módulo de señalización urbana reflexiva, de dimensiones 150x30 cm., colocada, excepto bácu- 
 lo. 
 Mano de obra ......................................................... 6,85 
 Resto de obra y materiales .................................... 105,07 

 Suma la partida ...................................................... 111,92 
 Costes indirectos................................. 3,00% 3,36 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 115,28 
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 CAPÍTULO USS SEGURIDAD Y SALUD 
 USS1 P.A. MEDIOS SEGURIDAD Y SALUD 
 Elementos de Seguridad y Salud asociados al Estudio de Seguridad y Salud. 
 Suma la partida ...................................................... 37.690,88 
 Costes indirectos................................. 3,00% 1.130,73 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 38.821,61 
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 CAPÍTULO U20 CONTROL CALIDAD URBANIZACIÓN 
 U20C P.A. MEDIOS CONTROL CALIDAD 
 Medios y elementos asociados al Control de Calidad de la obra. 
 Suma la partida ...................................................... 9.363,81 
 Costes indirectos................................. 3,00% 280,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 9.644,72 
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 CAPÍTULO URV REPOSICIONES Y VARIOS 
 URV1 ud REPOSICION SEÑALES 
 Suma la partida ...................................................... 174,11 
 Costes indirectos................................. 3,00% 5,22 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 179,33 
 URV2 ud CARTEL ANUNCIADOR 
 cartel anunciador de chapa de acero galvanizado, con fondo blanco, de 1.95x0.95 m., modelo 
 oficial, incluso postes galvanizados de 3 m de altura, desmontado, almacenado y colocado de 
 nuevo, totalmente instalado. 
 Suma la partida ...................................................... 576,88 
 Costes indirectos................................. 3,00% 17,31 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 594,19 
 URV3 P.A. RECRECIDO ARQUETA/POZO 
 Recrecido de arqueta/pozo existente hasta cota definitiva 
 Suma la partida ...................................................... 109,18 
 Costes indirectos................................. 3,00% 3,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 112,46 
 URV4 P.A. DESMONTAJE Y TRASLADO FAROLA 
 Abono integro de desmontaje de farola existente a almacen municipal o vertedero 
 Suma la partida ...................................................... 262,40 
 Costes indirectos................................. 3,00% 7,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 270,27 
 URV5 P.A. OBRAS VARIAS E IMPREVISTOS 
 a justificar para obras varias e imprevistos que se valorara por aplicacion de los precios unitarios 
 y segun criterios que figuren en el pliego de condiciones 
 Suma la partida ...................................................... 2.821,82 
 Costes indirectos................................. 3,00% 84,65 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.906,47 
 URV6 P.A. REPOSICION RED TELEFONICA 
 Reposicion y sustitucion de elementos dañados en la red de telefonia durante la ejecucion de las 
 obras, segun convenio establecido por la compañia suministradora, incluyendocableado, arque- 
 tas, zanjas etc. 
 Suma la partida ...................................................... 5.033,32 
 Costes indirectos................................. 3,00% 151,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 5.184,32 
 URV7 P.A. REPOSICION VARIOS 
 Reposicion de cualquier elemento dañado durante la ejecucion de las obras, no contemplado en 
 las anteriores partidas, tanto en viales y zonas publicas como en elementos privados de propieta- 
 rios de inmuebles. Debera justificarse. 
 Suma la partida ...................................................... 4.501,94 
 Costes indirectos................................. 3,00% 135,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................. 4.637,00 
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 CAPÍTULO U01 EXPLANACIÓN 
 U01AF213 m3 LEVANTADO C/MÁQ. FIRME BASE GRANULAR 
 Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, i/retirada de es- 
 combros y carga, con transporte a vertedero. 
 calle playa 332,1 332,10 
 calle molino 269,25 269,25 
 plaza felipe V 181,24 181,24 
 calle rio 355,51 355,51 
 plaza zaragoza 525 525,00 
  1.663,10 2,69 4.473,74 
 U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa 
 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero. 
 calle playa 609,29 609,29 
 calle molino 944,41 944,41 
 plaza felipe V 253,45 253,45 
 calle rio 733,39 733,39 
 plaza zaragoza 212 212,00 
  2.752,54 2,86 7.872,26 
 U01ZS012 m3 CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km 
 Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km de distancia , previamente 
 apilado, medido s/camión, con medios mecánicos. 
 levantado firme 
 calle playa 332,1 332,10 
 calle molino 269,25 269,25 
 plaza felipe V 181,24 181,24 
 calle rio 355,51 355,51 
 plaza zaragoza 525 525,00 
 levantado aceras 
 calle playa 0,3 609,29 182,79 
 calle molino 0,3 944,41 283,32 
 plaza felipe V 0,3 253,45 76,04 
 calle rio 0,3 733,39 220,02 
 plaza zaragoza 0,3 212,00 63,60 
  2.488,87 2,30 5.724,40 
 U01ZS010 m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA 1 km 
 Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 1 km, previamente apilado, medido s/camión, 
 con medios mecánicos. 
 calle playa 858,14 858,14 
 calle molino 920,95 920,95 
 plaza felipe V 428,8 428,80 
 calle rio 959,21 959,21 
 plaza zaragoza 368,5 368,50 
  3.535,60 2,30 8.131,88 
 U01DI031 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE 
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de 
 la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia. 
 calle playa 0,7 609,29 426,50 
 calle molino 0,7 944,41 661,09 
 plaza felipe V 0,7 253,45 177,42 
 calle rio 0,7 733,39 513,37 
 plaza zaragoza 0,7 211,84 148,29 
  1.926,67 4,47 8.612,21 
 U01EZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAM.AGUA 
 Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos 
 de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 calle playa 
 drenaje 1 180,00 1,35 2,50 607,50 
 acometidas imbornales 4 5,60 1,00 2,50 56,00 
 6 2,60 1,00 2,50 39,00 
 saneamiento 1 194,00 1,15 2,00 446,20 
 acometida saneamiento 15 4,50 1,00 2,50 168,75 
 abastecimiento 2 175,00 0,80 1,20 336,00 
 acometida abastecimiento 15 4,50 0,80 1,00 54,00 
 canalizacion telefonica 1 175,00 0,60 0,80 84,00 
 canalizacion alumbrado 1 162,00 0,20 0,80 25,92 
 1 178,00 0,20 0,80 28,48 
 calle molino 
 drenaje 1 125,00 1,35 2,50 421,88 
 acometidas imbornales 4 4,00 1,00 2,50 40,00 
 1 9,00 1,00 2,50 22,50 
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 saneamiento 1 125,00 1,15 2,00 287,50 
 acometida saneamiento 8 3,50 1,00 2,50 70,00 
 7 14,00 1,00 2,50 245,00 
 abastecimiento 1 175,00 0,80 1,20 168,00 
 1 72,00 0,80 1,20 69,12 
 acometida abastecimiento 8 4,50 0,80 1,00 28,80 
 7 14,00 0,80 1,00 78,40 
 canalizacion telefonica 1 175,00 0,60 0,80 84,00 
 canalizacion alumbrado 1 142,00 0,20 0,80 22,72 
 1 72,00 0,20 0,80 11,52 
 calle rio 
 drenaje 1 305,00 1,35 2,50 1.029,38 
 acometidas imbornales 8 2,50 1,00 2,50 50,00 
 4 1,75 1,00 2,50 17,50 
 saneamiento 1 305,00 1,15 2,00 701,50 
 acometida saneamiento 16 6,00 1,00 2,50 240,00 
 8 5,00 1,00 2,50 100,00 
 abastecimiento 1 112,00 0,80 1,20 107,52 
 1 143,00 0,80 1,20 137,28 
 1 135,00 0,80 1,20 129,60 
 acometida abastecimiento 16 6,00 0,80 1,00 76,80 
 8 5,00 0,80 1,00 32,00 
 canalizacion telefonica 2 143,00 0,60 0,80 137,28 
 canalizacion alumbrado 1 37,00 0,20 0,80 5,92 
 1 20,00 0,20 0,80 3,20 
 1 43,00 0,20 0,80 6,88 
 2 141,00 0,20 0,80 45,12 
 plaza Zaragoza 
 abastecimiento 1 75,00 0,80 1,20 72,00 
 1 16,00 0,80 1,20 15,36 
  6.302,63 7,20 45.378,94 
 U01RZ030 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe- 
 sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 calle playa 
 canalizacion alumbrado 1 162,00 0,20 0,80 25,92 
 1 178,00 0,20 0,80 28,48 
 calle molino 
 canalizacion alumbrado 1 142,00 0,20 0,80 22,72 
 1 72,00 0,20 0,80 11,52 
 calle rio 
 canalizacion alumbrado 1 37,00 0,20 0,80 5,92 
 1 20,00 0,20 0,80 3,20 
 1 43,00 0,20 0,80 6,88 
 2 141,00 0,20 0,80 45,12 
  149,76 11,78 1.764,17 
 U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN 
 Relleno localizado en zanjas con productos no plasticos procedentes de la excavación, extendido, 
 humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 
 95% del proctor modificado. 
 calle playa 
 drenaje 1 180,00 1,35 2,50 607,50 
 acometidas imbornales 4 5,60 1,00 2,50 56,00 
 6 2,60 1,00 2,50 39,00 
 saneamiento 1 194,00 1,15 2,00 446,20 
 acometida saneamiento 15 4,50 1,00 2,50 168,75 
 abastecimiento 2 175,00 0,80 1,20 336,00 
 acometida abastecimiento 15 4,50 0,80 1,00 54,00 
 canalizacion telefonica 1 175,00 0,60 0,80 84,00 
 calle molino 
 drenaje 1 125,00 1,35 2,50 421,88 
 acometidas imbornales 4 4,00 1,00 2,50 40,00 
 1 9,00 1,00 2,50 22,50 
 saneamiento 1 125,00 1,15 2,00 287,50 
 acometida saneamiento 8 3,50 1,00 2,50 70,00 
 7 14,00 1,00 2,50 245,00 
 abastecimiento 1 175,00 0,80 1,20 168,00 
 1 72,00 0,80 1,20 69,12 
 acometida abastecimiento 8 4,50 0,80 1,00 28,80 
 7 14,00 0,80 1,00 78,40 
 canalizacion telefonica 1 175,00 0,60 0,80 84,00 
 calle rio 
 drenaje 1 305,00 1,35 2,50 1.029,38 
 acometidas imbornales 8 2,50 1,00 2,50 50,00 
 4 1,75 1,00 2,50 17,50 
 saneamiento 1 305,00 1,15 2,00 701,50 
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 acometida saneamiento 16 6,00 1,00 2,50 240,00 
 8 5,00 1,00 2,50 100,00 
 abastecimiento 1 112,00 0,80 1,20 107,52 
 1 143,00 0,80 1,20 137,28 
 1 135,00 0,80 1,20 129,60 
 acometida abastecimiento 16 6,00 0,80 1,00 76,80 
 8 5,00 0,80 1,00 32,00 
 canalizacion telefonica 2 143,00 0,60 0,80 137,28 
 plaza Zaragoza 
 abastecimiento 1 75,00 0,80 1,20 72,00 
 1 16,00 0,80 1,20 15,36 
  6.152,87 2,06 12.674,91 
 U01RZ020 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex- 
 tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta- 
 ción del 95% del proctor modificado. 
 prevision a justificar 1 1.000,00 1.000,00 
  1.000,00 8,87 8.870,00 
 U01EC020 m3 EXCAV  BASURAS SOTERRADAS 
 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los 
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 calle playa 1 5,00 1,50 2,00 15,00 
 calle molino 1 5,00 1,50 2,00 15,00 
 plaza felipe V 1 5,00 1,50 2,00 15,00 
 Plaza Zaragoza 1 5,00 1,50 2,00 15,00 
  60,00 14,42 865,20 
 U05LHP010 m. MURO H.A. PREF. BASURAS SOTERR. h=2 m,Q=1t./m2 
 Muro prefabricado de hormigón armado h=2 m., con plataforma horizontal y sobrecarga Q= 1 t./m2., 
 fabricado con hormigón HA-30 y acero B 500 S con paramento vertical de 0,30 t./m2., apoyado en 
 terreno con tensión admisible 3 kg/cm2., incluso encofrado, 0,25 m3/m. de hormigón HA-30 y 11,00 
 kg/m. de acero B 500 S en cimientos, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1,00 m., tubería 
 de drenaje de PVC de D=150 mm. corrugado, geotextil, completamente terminado. 
 calle playa 1 6,50 6,50 
 calle molino 1 65,00 65,00 
 plaza felipe V 1 6,50 6,50 
 Plaza Zaragoza 1 6,50 6,50 
  84,50 582,74 49.241,53 
 E04LA040 m3 LOSA BASURAS SOTERRADAS 
 Hormigón armado HA-30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela- 
 borado en central en losas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.) vertido con grúa, vibrado y 
 colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE. 
 calle playa 1 5,00 1,50 0,20 1,50 
 calle molino 1 5,00 1,50 0,20 1,50 
 plaza felipe V 1 5,00 1,50 0,20 1,50 
 Plaza Zaragoza 1 5,00 1,50 0,20 1,50 
  6,00 173,32 1.039,92 
 TOTAL CAPÍTULO U01 EXPLANACIÓN..................................................................................................  154.649,16 
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 CAPÍTULO U02 DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSV. 
 U02KP010 m. COLECTOR DE PVC D=400 mm 
 Colector de PVC de D=400 mm., colocado en drenaje longitudinal sobre cama de arena, incluso 
 preparación de la superficie de asiento y compactado, terminado. 
 calle rio 1 305,00 305,00 
  305,00 22,46 6.850,30 
 U02KP0100 m. COLECTOR DE PVC D=300 mm 
 calle Playa 
 drenaje 1 180,00 180,00 
 acometidas imbornales 4 5,60 22,40 
 6 2,60 15,60 
 calle molino 1 67,00 67,00 
 plaz felipe V 1 60,00 60,00 
  345,00 14,53 5.012,85 
 U02PI020 ud IMBORNAL HM IN SITU 60x35x60 
 Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x35 cm., 
 espesor de paredes 15 cm.,  profundidad 60 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido excava- 
 ción, relleno de trasdós, terminado. 
 calle playa 10 10,00 
 calle molino 3 3,00 
 plaza felipe V 3 3,00 
 calle rio 12 12,00 
  28,00 58,69 1.643,32 
 U08ZMI010 ud POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m. 
 Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y 2 m. de altura útil interior, formado por 
 solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo 
 del pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 20 cm. de espesor con enco- 
 frado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altu- 
 ra como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y tapa de fundición, recibido de pates, con me- 
 dios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la forma- 
 ción del pozo. 
 calle playa 8 8,00 
 calle molino 4 4,00 
 plaza felipe V 2 2,00 
 calle rio 11 11,00 
  25,00 322,29 8.057,25 
 U08ZMI020 m. INCR. PROF.POZO HM M-H D=100cm. 
 Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa 
 HM-20/P/40/l encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y su 
 recibido, sin incluir la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del 
 pozo. 
 4 4,00 
  4,00 116,20 464,80 
 TOTAL CAPÍTULO U02 DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSV. ..........................................................  22.028,52 
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 CAPÍTULO U03 FIRMES 
 MODIFICADO m2 SUELO SELECCIONADO de e=40 cm 
 Suelo seleccionado de espesor 40 cm., transporte, extendido, compactación al 98%PM y prepara- 
 ción de la superficie de asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación < 6. 
 calle rio 2 830,00 1.660,00 
 calle playa 2 925,00 1.850,00 
 calle molino 2 691,00 1.382,00 
 plaza felipe V 2 290,00 580,00 
 plaza zaragoza 2 409,00 818,00 
  6.290,00 5,38 33.840,20 
 U03CZ060 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=30 cm 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras 
 de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. 
 calle rio 1 830,00 830,00 
 calle playa 1 925,00 925,00 
 calle molino 1 691,00 691,00 
 plaza felipe V 1 290,00 290,00 
 plaza zaragoza 1 409,00 409,00 
  3.145,00 5,50 17.297,50 
 U03VC150 m2 CAPA DE BASE G-25 e=6 cm D.A.<35 
 Suministro y puesta en obra de  M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con áridos 
 con desgaste de los Ángeles < 30,5, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún. 
 calle rio 1 540,00 540,00 
 calle playa 1 925,00 925,00 
 calle molino 1 545,00 545,00 
 plaza zaragoza 1 409,00 409,00 
  2.419,00 4,43 10.716,17 
 U03VC210 m2 CAPA RODADURA S-12 e=4 cm.D.A.<30 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con ári- 
 dos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de 
 aportación y betún. 
 calle rio 1 540,00 540,00 
 calle playa 1 925,00 925,00 
 calle molino 1 545,00 545,00 
 plaza zaragoza 1 409,00 409,00 
  2.419,00 3,20 7.740,80 
 U03VC180 m2 CAPA INTERMEDIA G-20 e=6cm D.A.<30 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con ári- 
 dos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de 
 aportación y betún. 
 calle rio 1 540,00 540,00 
 calle playa 1 925,00 925,00 
 calle molino 1 545,00 545,00 
 plaza zaragoza 1 409,00 409,00 
  2.419,00 4,41 10.667,79 
 U04VQ001 m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO GRIS 20x10x8 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris,  de forma rectangular de 
 20x10x8 cm., colocado  sobre  cama de arena de río, rasanteada,  de 3/4 cm. de espesor, dejando 
 entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de macha- 
 queo, i/recebado de juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre base firme existente, no inclui- 
 do en el precio, compactada al 100% del ensayo Proctor. 
 calle rio 288 288,00 
 calle molino 145 145,00 
 plaza felipe V 402 402,00 
  835,00 16,10 13.443,50 
 TOTAL CAPÍTULO U03 FIRMES ..............................................................................................................  93.705,96 
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 CAPÍTULO U04 ÁREAS PEATONALES 
 U04BH145 m. BORDI.C/RIGOLA MONOCA.GRIS 40x20 
 Bordillo con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 40 cm. de base y 20 cm. de altura, coloca- 
 do sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir 
 la excavación previa ni el relleno posterior. 
 calle rio 295,2 295,20 
 calle playa 351 351,00 
 calle molino 106,56 106,56 
 plaza zaragoza 184 184,00 
  936,76 14,47 13.554,92 
 U04BH175 m. RIGOLA BICA.GRIS ADOSAR 25x11-14 
 Rigola de hormigón bicapa, de color gris, para adosar a bordillo, de 25 cm. de base y 11/14 cm. de 
 alturas, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpie- 
 za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 calle rio 142 142,00 
 calle molino 82 82,00 
 plaza felipe V 108 108,00 
  332,00 6,26 2.078,32 
 U04BQ250 ud ALCORQUE ENRAS.CH.ACERO D=1 m 
 Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1 m. de diámetro, formado por chapa de acero cor- 
 tén de 8 mm. de espesor y 15 cm. de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con mortero de 
 cemento a solera, terminado. 
 calle playa 12 12,00 
 calle molino 11 11,00 
  23,00 111,23 2.558,29 
 U04VH111 m2 PAV BALDOSA TIPO AYUNTAMIENTO 
 calle rio 910,34 910,34 
 calle playa 1616,53 1.616,53 
 calle molino 898 898,00 
 plaza zaragoza 211,84 211,84 
 plaza felipe V 599 599,00 
  4.235,71 15,20 64.382,79 
 E04SE030 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA 
 Hormigón HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal ,elaborado en 
 central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en 
 soleras. 
 calle rio 1 910,34 0,15 136,55 
 calle playa 1 1.616,53 0,15 242,48 
 calle molino 1 898,00 0,15 134,70 
 plaza zaragoza 1 211,84 0,15 31,78 
 plaza felipe V 1 599,00 0,15 89,85 
  635,36 58,11 36.920,77 
 U04VH050 m2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 
 Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera 
 de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de 
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
 calle rio 10 5,55 55,50 
 calle playa 4 5,55 22,20 
 calle molino 2 5,55 11,10 
  88,80 15,20 1.349,76 
 TOTAL CAPÍTULO U04 ÁREAS PEATONALES......................................................................................  120.844,85 
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 CAPÍTULO U07 ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 U07TP310 m. CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=200 mm 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo 
 de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su- 
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-13. 
 calle rio 62 62,00 
 calle playa 
 calle molino 146 146,00 
 plaza felipe V 25 25,00 
 plaza zaragoza 
  233,00 29,18 6.798,94 
 U07TP285 m. CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=110mm 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo 
 de 10 kg/cm2, suministrada en barras, en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 
 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi- 
 liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
 calle rio 281 281,00 
 calle playa 280 280,00 
 calle molino 73 73,00 
 plaza felipe V 25 25,00 
 plaza zaragoza 92 92,00 
  751,00 10,56 7.930,56 
 E20AL050 ud ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2" 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada 
 con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión 
 máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de pie- 
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pa- 
 vimento. 
 calle rio 18 18,00 
 calle playa 16 16,00 
  34,00 85,83 2.918,22 
 E20AL060 ud ACOMETIDA DN75 mm.POLIETIL. 3" 
 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada 
 con tubo de polietileno de 75 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión 
 máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-3" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas 
 especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavi- 
 mento. 
 calle rio 4 4,00 
 calle molino 15 15,00 
 plaza felipe V 2 2,00 
  21,00 104,07 2.185,47 
 U07VAV030 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada 
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com- 
 pletamente instalada. 
 calle molino 1 1,00 
  1,00 373,14 373,14 
 U07VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada 
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com- 
 pletamente instalada. 
 calle rio 7 7,00 
 calle playa 1 1,00 
 calle molino 1 1,00 
 plaza zaragoza 2 2,00 
  11,00 133,77 1.471,47 
 U07SA110 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm 
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con 
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so- 
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava- 
 ción, ni el relleno perimetral posterior. 
 calle rio 22 22,00 
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 calle playa 16 16,00 
 calle molino 15 15,00 
 plaza felipe V 2 2,00 
  55,00 53,09 2.919,95 
 U07SA025 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo- 
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 calle rio 7 7,00 
 calle playa 1 1,00 
 calle molino 2 2,00 
 plaza zaragoza 2 2,00 
  12,00 193,06 2.316,72 
 U07WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado 
 con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distri- 
 bución con tubo de fundición D=100 mm. 
 calle rio 1 1,00 
 calle playa 1 1,00 
 calle molino 1 1,00 
 plaza felipe V 1 1,00 
 plaza zaragoza 1 1,00 
  5,00 438,87 2.194,35 
 U13RB020 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 3/4" 
 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 3/4" de diámetro, 
 montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada. 
 calle rio 1 1,00 
 calle playa 1 1,00 
 calle molino 1 1,00 
 plaza felipe V 1 1,00 
 plaza zaragoza 1 1,00 
  5,00 71,32 356,60 
 TOTAL CAPÍTULO U07 ABASTECIMIENTO DE AGUAS........................................................................  29.465,42 
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 CAPÍTULO U08 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
 U08C011 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=200 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 
 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo 
 picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, 
 conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón machiembrado de 20 
 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón 
 en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me- 
 dios auxiliares. 
 calle rio 27 27,00 
  27,00 142,10 3.836,70 
 U08C012 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 
 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo 
 picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, 
 conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de 
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa 
 HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia- 
 res. 
 calle playa 14 14,00 
 calle molino 16 16,00 
  30,00 268,11 8.043,30 
 U08ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. 
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fá- 
 brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), co- 
 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con malla- 
 zo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pa- 
 tes, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de 
 fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la ex- 
 cavación ni el relleno perimetral posterior. 
 calle rio 12 12,00 
 calle playa 6 6,00 
 calle molino 6 6,00 
  24,00 483,53 11.604,72 
 U08ZLW200 m. INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=110 
 Incremento de profundidad de pozo de 110 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo 
 perforado tosco, perforado,  de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), enfos- 
 cado y bruñido por el interior con mortero de cemento 1/3 (M-160), y con p.p. de medios auxiliares, 
 pates y su recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 calle rio 12 12,00 
  12,00 170,88 2.050,56 
 U08ZLS350 ud POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m. 
 Pozo de resalto circular  de 110 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad libre, construido 
 con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 
 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfosca- 
 do y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), tubo de PVC corrugado de 315 
 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo 
 del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundi- 
 ción tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
 relleno perimetral posterior. 
 calle rio 3 3,00 
 plaza felipe V 1 1,00 
  4,00 902,12 3.608,48 
 U08OEP160 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 8 kN/m2; con 
 un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. 
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 calle playa 150 150,00 
 calle molino 122 122,00 
  272,00 23,77 6.465,44 
 U08OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm 
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 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con 
 un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. 
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 calle rio 303 303,00 
  303,00 31,88 9.659,64 
 TOTAL CAPÍTULO U08 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS.................................................  45.268,84 
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 CAPÍTULO U10 REDES ELÉCTR. Y CENTROS TRANSF. 
 U11RL1711 ud CAJA CLAVED 
 CAja Claved 1469, totalmente montada y conexionada. 
 calle rio 25 25,00 
 calle playa 25 25,00 
 calle molino 10 10,00 
 plaza zaragoza 2 2,00 
  62,00 27,08 1.678,96 
 U11RL1712 ud PICA PUESTA A TIERRA DE 1 M 
 puesta a tierra de 1 m. 
 calle rio 12 12,00 
 calle playa 12 12,00 
 calle molino 5 5,00 
 plaza zaragoza 1 1,00 
  30,00 37,67 1.130,10 
 URE ud LÍNEA ALUMB.P. 1x16 H07V A/V 
 calle rio 4 141,00 564,00 
 2 20,00 40,00 
 2 40,00 80,00 
 calle playa 2 181,00 362,00 
 2 165,00 330,00 
 calle molino 2 118,00 236,00 
 2 68,00 136,00 
 plaza zaragoza 2 8,00 16,00 
 plaza felipe V 2 20,00 40,00 
 2 35,00 70,00 
  1.874,00 1,96 3.673,04 
 URE1 ud FAROLA MODELO PEÑISCOLA 
 Luminaria tipo farola, modelo Peñiscola, de forma troncocónia invertida.  Base en inyección de alumi- 
 nio y dotado de reflector interior para proporcionar iluminación indirecta sobre un deflector situado en 
 la parte superior.  A equipar con lámparas de VM o VSAP de 70-15 W.  Instalada, incluyendo equi- 
 po eléctrico, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado. 
 calle rio 25 25,00 
 calle playa 25 25,00 
 calle molino 10 10,00 
 plaza zaragoza 2 2,00 
  62,00 3.464,99 214.829,38 
 URE2 UD CUADRO MANDO ALUMBRADO 
 cuadros completos con envolvente exterior de acero inoxidable aisi 304 y pintado ral 7032, cerradura 
 de triple accion con empuñadura antivandalica ocultable con soporte para bloqueo por candado, apa- 
 rellaje interior montado en cajas de doble aislamiento con ventanillas ip65, toma ausxiliar e ilumina- 
 cion de mantenimiento, acometida de la compañía según normativa iberdrola, estabilizador-reductor 
 de flujo, bloques magnetotermico diferencial de salida, sistema de telegestión urbilux con modem 
 gsm/gprs, tarjjeta sim pre-pago y detector dinámico del aislamiento rma. los cuadros disponen ade- 
 mas como caracteristica especial de una puerta lateral con una salida trifasica y dos monofasicas, 
 sin pasar por el estabilizador-reductor, con sus correspondientes protecciones magnetotermicas y di- 
 ferenciales y sus bornas de conexión. 
 los cuadros se entregan con el marcado ce completamente montadosy probados,  falta de los conta- 
 dores de la compañía, no incluidos. 
  
 estandarización 
 referencia      potencias       salidas min 
 c. mando 1      20 kva  3 salidas 
 c. mando 2      30 kva  4 salidas 
 c. mando 3      45 kva  4 salidas 
 c. mando 4      60 kva  5 salidas 
 c. mando 5      80 kva  6 salidas 
  
 , montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio,  con los elementos de protección y 
 mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para 
 protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor 
 diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho- 
 rario, conexionado y cableado. 
 1 1,00 
  1,00 2.654,33 2.654,33 
 URE3 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x16) RV-K 0.6/1Kv 
 calle rio 2 141,00 282,00 
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 1 20,00 20,00 
 1 40,00 40,00 
 calle playa 1 181,00 181,00 
 1 165,00 165,00 
 calle molino 1 118,00 118,00 
 1 68,00 68,00 
 plaza zaragoza 1 8,00 8,00 
 plaza felipe V 1 20,00 20,00 
 1 35,00 35,00 
  937,00 7,69 7.205,53 
 URE4 m LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) RV-K 0.6/1Kv 
 calle rio 2 141,00 282,00 
 1 20,00 20,00 
 1 40,00 40,00 
 calle playa 1 181,00 181,00 
 1 165,00 165,00 
 calle molino 1 118,00 118,00 
 1 68,00 68,00 
 plaza zaragoza 1 8,00 8,00 
 plaza felipe V 1 20,00 20,00 
 1 35,00 35,00 
  937,00 6,33 5.931,21 
 TOTAL CAPÍTULO U10 REDES ELÉCTR. Y CENTROS TRANSF..........................................................  237.102,55 
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 CAPÍTULO U16 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFAN. 
 U16MCA100 ud PAPELERA FUNDIC.PEDESTAL h=1,04 m 
 Suministro y colocación de papelera de 15 l, forma tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m. de 
 boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de cha- 
 pa galvanizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opuestas, recibida 
 en el pavimento. 
 calle rio 13 13,00 
 calle playa 8 8,00 
 calle molino 3 3,00 
 plaza zaragoza 4 4,00 
 plaza felipe V 5 5,00 
  33,00 147,52 4.868,16 
 U16NAB060 ud PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. 
 Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilindrica 
 D= 0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento 
 y limpieza, terminado. 
 calle rio 100 100,00 
 calle playa 99 99,00 
 calle molino 40 40,00 
 plaza zaragoza 30 30,00 
 plaza felipe V 37 37,00 
  306,00 80,45 24.617,70 
 U16NAC040 ud PILONA RECTA RETRÁC. ELÉCT.ACTIV 
 Suministro y colocación de pilona recta retráctil, compuesta de base empotrable en el suelo de hierro 
 galvanizado de 1 m de long., poste de tubo de acero galvanizado de90 mm de diámetro y de 0,73 m 
 de long, testigos luminosos, activados de forma intermitente durante la elevación y descenso, senso- 
 res de parada ante la existencia de obstáculos, caja de control remoto y mando a distancia, instala- 
 da, sin incluir la excavación previa. 
 5 5,00 
  5,00 659,13 3.295,65 
 U16NCC030 ud APARCA 6 BICICLETA TUBO ACERO 
 Soporte aparca bicicletas para 6 unidades, de estructura tubos de hierro galvanizado soldados a mar- 
 co de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas. 
 5 5,00 
  5,00 152,03 760,15 
 U16NDA030 ud MARQ. METÁLICA AUTONIV.C/BANCO L 
 Suministro y colocación de marquesina c/banco de listones de madera tratada, con respaldo, estruc- 
 tura de perfiles metálicos, resistentes y autoportantes de 3 m de frente, sin resguardos laterales, 2,7 
 m de altura y voladizo de perfiles metálicos y policarbonato transparente con recogida de agua, fijada 
 al suelo mediante tacos expansivos, i/dispositivo de autonivelación, instalación completa y limpieza, 
 medida la unidad colocada en obra. 
 1 1,00 
  1,00 1.931,59 1.931,59 
 U16MAC040 ud BANCO DE FUNDICIÓN ARTIST. 2 m 
 Suministro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y asiento de fundición de hierro gris, de 
 2,06 m. de largo. 
 calle playa 3 3,00 
 calle molino 5 5,00 
 plaza zaragoza 6 6,00 
  14,00 214,15 2.998,10 
 TOTAL CAPÍTULO U16 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFAN. .....................................................  38.471,35 
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 CAPÍTULO U18 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 U18BE010 ud ESPEJO CONVEXO DE D=60 cm. 
 Espejo convexo de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galvanizado y cimentación, co- 
 locado. 
 2 2,00 
  2,00 210,16 420,32 
 U18HSC020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3,5 kg/m2, 
 y 0,700 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premar- 
 caje sobre el pavimento. 
 calle rio 7 6,65 46,55 
 calle playa 2 6,65 13,30 
 calle molino 1 6,65 6,65 
 plaza felipe V 1 6,65 6,65 
  73,15 10,57 773,20 
 U18HSS020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente 
 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3,500 
 kg/m2 y 0,700 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
 calle rio 4 4,00 16,00 
 calle playa 2 4,00 8,00 
 calle molino 2 4,00 8,00 
 plaza zaragoza 1 4,00 4,00 
 plaza felipe V 1 4,00 4,00 
  40,00 11,32 452,80 
 U18VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
 de sustentación y cimentación, colocada. 
 10 10,00 
  10,00 112,35 1.123,50 
 U18VAT010 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm 
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
 sustentación y cimentación, colocada. 
 6 6,00 
  6,00 107,62 645,72 
 U18VAC010 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
 sustentación y cimentación, colocada. 
 6 6,00 
  6,00 112,38 674,28 
 U18VAU020 ud MÓDULO SEÑAL REF.INFOR.URB.150x30cm 
 Módulo de señalización urbana reflexiva, de dimensiones 150x30 cm., colocada, excepto báculo. 
 5 5,00 
  5,00 115,28 576,40 
 TOTAL CAPÍTULO U18 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO .................................................................  4.666,22 
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 CAPÍTULO USS SEGURIDAD Y SALUD 
 USS1 P.A. MEDIOS SEGURIDAD Y SALUD 
 Elementos de Seguridad y Salud asociados al Estudio de Seguridad y Salud. 
 1 1,00 
  1,00 38.821,61 38.821,61 
 TOTAL CAPÍTULO USS SEGURIDAD Y SALUD.....................................................................................  38.821,61 
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 CAPÍTULO U20 CONTROL CALIDAD URBANIZACIÓN 
 U20C P.A. MEDIOS CONTROL CALIDAD 
 Medios y elementos asociados al Control de Calidad de la obra. 
 1 1,00 
  1,00 9.644,72 9.644,72 
 TOTAL CAPÍTULO U20 CONTROL CALIDAD URBANIZACIÓN ............................................................  9.644,72 
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 CAPÍTULO URV REPOSICIONES Y VARIOS 
 URV1 ud REPOSICION SEÑALES 
 15 15,00 
  15,00 179,33 2.689,95 
 URV2 ud CARTEL ANUNCIADOR 
 cartel anunciador de chapa de acero galvanizado, con fondo blanco, de 1.95x0.95 m., modelo oficial, 
 incluso postes galvanizados de 3 m de altura, desmontado, almacenado y colocado de nuevo, total- 
 mente instalado. 
 10 10,00 
  10,00 594,19 5.941,90 
 URV3 P.A. RECRECIDO ARQUETA/POZO 
 Recrecido de arqueta/pozo existente hasta cota definitiva 
 Estimacion a justificar 20 20,00 
  20,00 112,46 2.249,20 
 URV4 P.A. DESMONTAJE Y TRASLADO FAROLA 
 Abono integro de desmontaje de farola existente a almacen municipal o vertedero 
 Estimacion a justificar 40 40,00 
  40,00 270,27 10.810,80 
 URV5 P.A. OBRAS VARIAS E IMPREVISTOS 
 a justificar para obras varias e imprevistos que se valorara por aplicacion de los precios unitarios y 
 segun criterios que figuren en el pliego de condiciones 
 varios e imprevistos 5 5,00 
  5,00 2.906,47 14.532,35 
 URV6 P.A. REPOSICION RED TELEFONICA 
 Reposicion y sustitucion de elementos dañados en la red de telefonia durante la ejecucion de las 
 obras, segun convenio establecido por la compañia suministradora, incluyendocableado, arquetas, 
 zanjas etc. 
 calle rio 1 1,00 
 calle playa 1 1,00 
 calle molino 1 1,00 
 plaza zaragoza 1 1,00 
 plaza Felipe V 1 1,00 
  5,00 5.184,32 25.921,60 
 URV7 P.A. REPOSICION VARIOS 
 Reposicion de cualquier elemento dañado durante la ejecucion de las obras, no contemplado en las 
 anteriores partidas, tanto en viales y zonas publicas como en elementos privados de propietarios de 
 inmuebles. Debera justificarse. 
 calle rio 1 1,00 
 calle playa 1 1,00 
 calle molino 1 1,00 
 plaza zaragoza 1 1,00 
 plaza Felipe V 1 1,00 
  5,00 4.637,00 23.185,00 
 TOTAL CAPÍTULO URV REPOSICIONES Y VARIOS .............................................................................  85.330,80 
 TOTAL...........................................................................................................................................................  880.000,00 
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 U01 EXPLANACIÓN.....................................................................................................................................................................  154.649,16 17,57 
 U02 DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSV...............................................................................................................................  22.028,52 2,50 
 U03 FIRMES .................................................................................................................................................................................  93.705,96 10,65 
 U04 ÁREAS PEATONALES .........................................................................................................................................................  120.844,85 13,73 
 U07 ABASTECIMIENTO DE AGUAS...........................................................................................................................................  29.465,42 3,35 
 U08 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS....................................................................................................................  45.268,84 5,14 
 U10 REDES ELÉCTR. Y CENTROS TRANSF. ...........................................................................................................................  237.102,55 26,94 
 U16 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFAN..........................................................................................................................  38.471,35 4,37 
 U18 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.....................................................................................................................................  4.666,22 0,53 
 USS SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  38.821,61 4,41 
 U20 CONTROL CALIDAD URBANIZACIÓN................................................................................................................................  9.644,72 1,10 
 URV REPOSICIONES Y VARIOS.................................................................................................................................................  85.330,80 9,70 
 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 880.000,00 

 13,00 % Gastos generales............................  114.400,00 
 6,00 % Beneficio industrial..........................  52.800,00 

 SUMA DE G.G. y B.I. 167.200,00 
 
 16,00 % I.V.A. ................................................................................  167.552,00 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.214.752,00 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.214.752,00 
 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS  
EUROS 

 , a 1-12-2008. 

 LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA 
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